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. PARTE I
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION I
GENERALIDADES

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio
de 2009, de las Normas Bésicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios (NB-
SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratacién (DBC).

PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a)
b)
c)
d)

Las personas naturales con capacidad de contratar;

Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento
de constitucion establezca su capacidad de ejecutar obras).

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

3.1

3.2

3.3

Inspeccion Previa

El proponente debera realizar la inspeccién previa de manera presencial en la fecha,
hora y lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspeccion se da por entendido que el
mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratacidon y las condiciones del
contrato.

Consultas escritas sobre el DBC

(NO CORRESPONDE).
Reunioén Informativa de Aclaracion

La Reunién Informativa de Aclaracién se realizara, en la fecha, hora y lugar senalados
en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus
consultas sobre el proceso de contrataciéon. La Reunidn Informativa de aclaracion
también se realizara mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha,
hora y enlace de conexidén sefalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaracidn, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser
tratadas en la Reunién Informativa de Aclaracion.

Al final de la reunién, la entidad convocante entregara a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que asi lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la
Reunién Informativa de Aclaracion, suscrita por los representantes de la Unidad
Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que asi lo deseen, no siendo
obligatoria la firma de estos ultimos. El Acta de la Reunidon Informativa de Aclaracion
debera ser publicada en el SICOES.



GARANTIAS

De acuerdo con lo establecido en el Paragrafo II del Articulo 20 de las NB-SABS, el proponente
decidird el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia a Primer
Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucién a Primer Requerimiento.

El proponente podra realizar la presentacién de manera fisica de uno de los tipos de garantia
establecidos en el presente numeral u optar por el depdsito a la cuenta corriente fiscal de
titularidad del Tesoro General de la Nacion (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo
de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

4.1

4.2

Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a)

b)

c)

d)

Garantia de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo
requiera, podra solicitar la presentacion de la Garantia de Seriedad de
Propuesta o depdsito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del
precio referencial, sélo para contrataciones con Precio Referencial mayor a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). "NO CORRESPONDE"”

En caso de contratacidon por tramos o paquetes, la Garantia de Seriedad de
Propuesta podra ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete
sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantia
de Seriedad de Propuesta podra ser presentada por el total de tramos o
paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

Garantia de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitara la
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del
monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, se podra prever una
retencion del siete por ciento (7%) de cada pago.

La sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de contrato se realizar3,
conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso
b) del paragrafo I del Articulo 21 de las NB-SABS.

Garantia de Correcta Inversion de Anticipo. En caso de convenirse
anticipo, el proponente deberd presentar una Garantia de Correcta Inversién
de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El
monto total del anticipo no debera exceder el veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato. "NO CORRESPONDE"

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras.
El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del
ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una
Garantia Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de
su propuesta econdémica.

Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta. "NO CORRESPONDE"”

En caso de haberse solicitado la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta serd
ejecutada o el monto del depdsito por este concepto se consolidard a favor de la
entidad o del TGN, segun corresponda, cuando:

a)
b)

<)

Se compruebe falsedad en la informacion declarada en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1);

Para la suscripciéon del contrato, la documentacién presentada por el
proponente adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1);

El proponente adjudicado no presente, para la suscripcién del contrato uno o
mas documentos sefialados en el Formulario de Presentaciéon de Propuesta
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4.3

4.4

(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas
y aceptadas por la Entidad;

d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de suscribir el
contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

Devoluciéon de la Garantia de Seriedad de Propuesta “"NO CORRESPONDE"”

La Garantia de Seriedad de Propuesta sera devuelta a los proponentes en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, computables a partir del dia siguiente habil de la:

a) Notificacion de la Resolucién de Declaratoria Desierta;

b) Notificacion de la Resolucion que resuelve el Recurso Administrativo de
Impugnacién, si existiese Recurso Administrativo de Impugnacion, en
contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS);

c) Comunicacién del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad
convocante sobre la extension del periodo de validez de propuestas;

d) Notificacion de la Resolucion de Cancelacion del Proceso de Contratacion;

e) Notificacion de la Resolucion de Anulacidn del Proceso de Contratacién, cuando
la anulacidn sea hasta antes de la publicacién de la convocatoria;

f) Suscripcion del Contrato con el proponente adjudicado.

En caso del Depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste sera
devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Articulo 18 del
Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrdnicos, a la cuenta que
sefiale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

El tratamiento de ejecucidn y devolucion de las Garantias de: Cumplimiento de
Contrato, Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta
Inversion de Anticipo, se establecera en el Contrato.

5. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificacion son:

a)
b)

<)
d)

e)

f)
g)
i)
i)

k)

Incumplimiento a la declaracion jurada del Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

Cuando la propuesta técnica y/o econdmica no cumpla con las condiciones establecidas
en el presente DBC;

Cuando la propuesta econdmica exceda el Precio Referencial;

Cuando producto de la revisidon arjtmética de la propuesta econdmica establecida en el
Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la Obra), existiera una diferencia
absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto
revisado por la Comision de Calificacion o el Responsable de Evaluacién;

Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta, en
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOQS), si ésta hubiese sido requerida;

Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta o el Depdsito por este concepto no cumpla
con las condiciones establecidas en el presente DBC;

Cuando el proponente presente dos o0 mas alternativas en una misma propuesta;
Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras;

Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

Si para la suscripcion del contrato, la documentacién presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

Si para la suscripcidon del contrato la documentacién solicitada, no fuera presentada
dentro del plazo establecido para su verificacion; salvo ampliacién de plazo solicitado por
el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub
numeral 20.1 del presente DBC;



1) Si para la suscripcion del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato.

La descalificacion de propuestas debera realizarse Unica y exclusivamente por las causales
sefaladas precedentemente.

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

6.1 Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden
en la validez y legalidad de |la propuesta presentada;

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente DBC;

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para
el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable
de Evaluacion o la Comisidn de Calificacion considerar otros criterios de
subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefalados en el
Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la suscripcion de contrato.

6.2 Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacion, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de
Seleccidén y Adjudicacion sea el Precio Evaluado Més Bajo;

b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

d) Falta de la propuesta econdmica o parte de ella;

e) Falta de presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese
sido solicitada;

f) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errénea o
cuando el Depdsito por este concepto fuese realizado en forma errénea;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depdsito por este
concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC,
admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento
(0,1%);

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al
solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere
los dos (2) dias calendario;

i) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantia de Seriedad de Propuesta,
si esta hubiese sido solicitada.

7. DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declararé desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 27 de las NB-SABS.



CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la
suscripcion del contrato, a través de Resolucidn expresa, técnica y legalmente motivada, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de
Contrataciones con Apoyo de Medios Electronicos.

RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacién, en procesos de
contratacion por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
Unicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del paragrafo I del Articulo 90
de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus
legitimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I de las NB-SABS.



SECCION II
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

10. PREPARACION DE PROPUESTAS

11.

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en
el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envid sera por medio de
la plataforma informatica habilitada en el RUPE.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituiran en
Declaraciones Juradas.

11.1

11.2

Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a)

b)

<)
d)

e)

Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario
debera consignar la firma (documento escaneado o documento firmado
digitalmente);

Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-
2b);

Formulario de Presupuesto por items y General de la Obra (Formulario B-1);
Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y
cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);
En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser
presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial
de la contratacion. La vigencia de esta garantia debera exceder en treinta (30)
dias calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3
del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o Depdsito por concepto
de Garantia de Seriedad de Propuesta.

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacidén y los que corresponden a cada
asociado.

11.2.1 La documentacion conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este
formulario deberd consignar la firma (documento escaneado o
documento firmado digitalmente);

b) Formulario de Identificacién del Proponente (Formulario A-2c);

c) Formulario de Presupuesto por Items y General de la Obra (Formulario
B-1);

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-
1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales
(Formulario C-2);

e) En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta
debera ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%)
del Precio Referencial de la contratacién. La vigencia de esta garantia
debera exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de validez de la
propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC,
computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata,
emitida a nombre de la entidad convocante o Depdsito por concepto de
Garantia de Seriedad de Propuesta. Esta garantia o depdsito podra ser
presentada o realizado por una o mas empresas que conforman la
Asociacion Accidental.
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11.3

11.4

11.5

11.2.2 Cada asociado, en forma independiente debera presentar el Formulario de
Identificacion de Integrantes de la Asociacidon Accidental (Formulario A-2d).

La propuesta tendra una validez de treinta (30) dias calendario, desde la fecha fijada
para la apertura de propuestas.

El proponente ademas de adjuntar su propuesta econdémica escaneada debera
registrar en la plataforma informatica del RUPE el precio total de la obra establecido
en el Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la Obra).

Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informatica
del RUPE vy el precio total del Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la
Obra) escaneado, prevalecera este ultimo.



_ SECCION III
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

12. PRESENTACION DE PROPUESTAS

12.1 Presentacion electronica de propuesta

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de
acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratacion en el que
desea participar segun el CUCE.

Una vez ingresado a la seccion para la presentacion de propuestas debe
verificar los datos generales consignados y registrar la informacion
establecida en el numeral 11 del presente DBC. Asimismo, y cuando
corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el
inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30 de las NB-SABS.

Todos los documentos enviados y la informacién del precio de la obra son
encriptados por el sistema y no podran ser visualizados hasta que se realice
la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de
plazos del DBC.

El proponente debera aceptar las condiciones del sistema para la presentacion
de propuestas electrdnicas y enviar su propuesta.

Cuando en la presentacidn de propuestas electrdnicas se haya considerado
utilizar la Garantia de Seriedad de Propuesta, esta debera ser presentada en
sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos,
dirigido a la entidad convocante, citando el Numero de Proceso, el Cddigo
Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

Cuando en la presentacion de propuestas electronicas se haya considerado
utilizar el depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste
debera ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusién del plazo
para la presentacion de propuestas, cuando sea realizado en dias habiles o
prever la anticipacion de un (1) dia habil en caso de ser realizado en dias
sabados, domingos o feriados, para una asociacién adecuada a la
presentacion de la misma.

12.2 Plazo, lugar y medio de presentacion electrénica

12.2.1

12.2.2

Las propuestas electrénicas deberdan ser registradas dentro del plazo (fecha y
hora) fijado en el presente DBC.

Se considerard que el proponente ha presentado su propuesta dentro del
plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de
presentacién de propuestas y;

b) La Garantia de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el
gue se registra la presentacion de propuestas hasta la fecha y hora
limite establecida para el efecto.

Las garantias podran ser entregadas en persona o por correo certificado

(Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantia
sea presentada dentro el plazo establecido.
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12.3

12.2.3 La presentacion electréonica de propuestas se realizara a través
del RUPE.

Modificaciones y retiro de propuestas electronicas

12.3.1 Las propuestas electrénicas presentadas sdlo podran modificarse antes del
plazo limite establecido para el cierre de presentacidén de propuestas.

12.3.2 Para este propdsito, el proponente debera ingresar a la plataforma informatica
para la presentacion de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a
efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

12.3.3 La devolucidn de la Garantia de Seriedad de Propuesta sera solicitada por el
proponente por escrito. La entidad procederd con la devolucion bajo
constancia escrita y liberandose de cualquier responsabilidad. En caso del
depdsito, su devolucién se realizard de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrénicos.

12.3.4 El proponente que haya retirado su propuesta podra realizar la presentacion
de una nueva propuesta, hasta antes del plazo limite para el cierre de
presentacion, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

12.3.5 Vencidos los plazos, las propuestas no podran ser retiradas, modificadas o
alteradas de manera alguna.

13 APERTURA DE PROPUESTAS

13.1

13.2

13.3

13.4

Inmediatamente después del cierre del plazo de presentacion de propuestas, el
Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion, procedera a la apertura de las
propuestas en la fecha, hora y lugar sefialados en el presente DBC.

El Acto de Apertura sera continuo y sin interrupcion, donde se permitira la participacion
de los proponentes o sus representantes, asi como los representantes de la sociedad
gue quieran participar, de manera presencial o virtual segun las direcciones (links)
establecidos en la convocatoria.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir
propuestas, el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion, suspendera el
Acto de Apertura y recomendara al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

El Acto de Apertura comprendera:

a) Lectura de la informacion sobre el objeto de la contratacién, las publicaciones
realizadas y cuando corresponda, la ndmina de proponentes que presentaron
garantias fisicas, segun el Acta de Recepcion.

b) Apertura de todas las propuestas electrdnicas recibidas dentro del plazo, para su
registro en el Acta de Apertura.

Cuando corresponda, se debera realizar la apertura fisica del sobre que contenga
la Garantia de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el Depdsito por
este concepto.

Una vez realizada la apertura electronica, todas las propuestas presentadas seran
automaticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad publica
conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos
enviados por el proponente y el reporte electrénico.
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13.5

13.6

En caso de procesos de contratacion por tramos o paquetes debera descargar los
documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenara la fecha y hora de la apertura electrénica, asi como la fecha
y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

c) Dar a conocer publicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus
propuestas econémicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dara a conocer el precio
de las propuestas econdmicas por cada tramo o paquete.

d) Verificacion de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la
metodologia PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1 correspondiente. En
caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se debera registrar un Formulario
V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algun formulario o documento requerido en el presente DBC,
el Responsable de Evaluacion o la Comisién de Calificacion podra solicitar al
representante del proponente, senalar el lugar que dicho documento o informacién
ocupa en la propuesta electronica, caso contrario aceptar la falta del mismo, sin
poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrara tal
hecho en el Acta de Apertura.

Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrdnico, mismo que contendra
el nombre del proponente y el monto total de su oferta econdmica.

e) Elaboracion del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, que
debera ser suscrita por el Responsable de Evaluacién o todos los integrantes de la
Comision de Calificacion y por los representantes de los proponentes asistentes
que deseen hacerlo, a quienes se les debera entregar una copia o fotocopia del
acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas en
el acta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificard a ningun proponente,
siendo esta una atribucion del Responsable de Evaluacion o de la Comision de
Calificacion en el proceso de evaluacion.

El Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion y los asistentes deberan
abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Concluido el Acto de Apertura, la nédmina de proponentes sera remitida por la Comision
de Calificacidon al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.
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14

15

16

17

SECCION IV ]
EVALUACION Y ADJUDICACION

EVALUACION DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacién de propuestas podra aplicar uno de los siguientes
Métodos de Seleccién y Adjudicacion:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. "NO CORRESPONDE"
b) Precio Evaluado Mas Bajo

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesion reservada, el Responsable de Evaluacion o la
Comision de Calificacion, determinara si las propuestas contintan o se descalifican, verificando
el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y cuando
corresponda, la Garantia de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1
correspondiente.

Se debe efectuar la validacion de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la
firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido
firmado digitalmente. El Responsable de Evaluacion o la Comisién de Calificacion debera
utilizar las herramientas informaticas que disponga el sistema, la entidad publica o la
disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y
COSTO

“'No aplica este Método"”

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRECIO EVALUADO MAS BAJO

17.1 Evaluacion de la Propuesta Econdmica
17.1.1 Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluacién de la Propuesta Econémica) se corregiran
los errores aritm,éticos, verificando la informacién del Formulario de
Presupuesto por Items y General de la Obra (Formulario B-1) de cada
propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y
literal, prevalecera el literal.

b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario sefialado en el
Formulario de Presupuesto por Items y General de la Obra y el total
de un item que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por
la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado para
obtener el monto correcto.

c) Siladiferencia entre el valor leido de la propuesta y el monto ajustado
por revision aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es
menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustara la propuesta; caso
contrario la propuesta sera descalificada.

d) Si el monto ajustado por revisidn aritmética superara el Precio
Referencial, la propuesta sera descalificada.

El monto resultante producto de la revision aritmética, denominado Monto

Ajustado por Revision Aritmética (MAPRA) debera ser registrado en la
cuarta columna del Formulario V-2.
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17.1.2

17.1.3

En caso de que producto de la revision, no se encuentre errores aritméticos
el precio de la propuesta o valor leido de la propuesta (pp) debera ser
trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

Margen de Preferencia

Una vez efectuada la correccion de los errores aritméticos, a las propuestas
que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicara los
margenes de preferencia.

De los margenes de preferencia para Empresas Constructoras
Unipersonales, Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales
detallados en el inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30 de las NB-SABS,
se aplicara solamente uno (1).

Se aplicara el Margen de Preferencia de acuerdo con lo siguiente:

Margen de Factor de

# PARTICIPACION NACIONAL Preferencia | Ajuste (f,)

A las propuestas de empresas
1 | constructoras unipersonales 5% 0.95
bolivianas.

A las propuestas de empresas
constructoras, donde la
2 | participacion en aportes de los 5% 0.95
socios bolivianos sea igual o mayor
al cincuenta y uno por ciento (51%)

A las propuestas de asociaciones
accidentales de empresas
constructoras, donde los asociados
3 | bolivianos tengan una participacion 5% 0.95
en aportes comunes en la
Asociacién Accidental igual o mayor
al cincuenta y uno por ciento (51%).

4 | En otros casos 0% 1.00

Precio Ajustado
El Precio Ajustado, se determinara aplicando la siguiente férmula:

PA = MAPRA+f,

Dénde:

PA Precio ajustado a efectos de calificacién
MAPRA Monto Ajustado por Revision aritmética
fa Factor de ajuste

El resultado del PA de cada propuesta sera registrado en la Ultima columna
del Formulario V-2,
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Para las propuestas electrénicas la Comision de Calificacion podra
considerar los datos del Reporte Electrénico como un apoyo para la
elaboracién del Formulario V-2.

17.1.4 Determinacion de la Propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo

Una vez efectuada la correccion de los errores aritméticos, y cuando
corresponda, aplicados los margenes de preferencia, De la Ultima columna
del formulario V-2 se seleccionara la propuesta con el menor valor, el cual
correspondera a la propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o mas
propuestas, prevalecera la propuesta que se haya presentado primero.

17.1.5 Evaluacion de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, se sometera a la evaluacién
de la propuesta técnica, aplicando la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE
utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir, el Responsable de
Evaluacion o la Comisién de Calificacion recomendara su adjudicacion,
cuyo monto adjudicado correspondera al valor real de la propuesta
(MAPRA). Caso contrario se procedera a su descalificacion y a la evaluacion
de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, incluida en la
ultima columna del Formulario V-2 y asi sucesivamente.

18 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

19

El Informe de Evaluacidon y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, debera
contener minimamente lo siguiente:

a)
b)
)
d)
e)
f)

Némina de los proponentes;

Cuadros de evaluacion;

Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

Causales para la descalificacion de propuestas, cuando corresponda;

Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta;

Otros aspectos que el Responsable de Evaluacién o la Comision de Calificacién, considere
pertinentes.

ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

19.1

19.2

19.3

El RPA, recibido el informe de evaluacion y recomendacién de adjudicaciéon o
declaratoria desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitira la
adjudicacién o declaratoria desierta.

En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluaciéon o a la Comision de
Calificacion la complementacion o sustentacion del informe, podra autorizar la
modificacion del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisién
de la Adjudicacién o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos debera ser
publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementacién o sustentacién del Informe de Evaluacién y
Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva
responsabilidad, apartarse de la recomendacién, deberd elaborar un informe
fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloria General del Estado.

Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANQS)
el RPA debera adjudicar o declarar desierta la contratacién, mediante Resolucién
expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinara
el documento de adjudicacién o declaratoria desierta.
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19.4 El Documento o Resolucién de Adjudicacion o Declaratoria Desierta sera motivada y
contendrd minimamente la siguiente informacion:

a) Nomina de los participantes y precios ofertados;

b) Los resultados de la calificacion;

c) Identificacion del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificacion, cuando corresponda;

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

19.5 El Documento o Resolucion de Adjudicacidn o Declaratoria Desierta sera notificada a
los proponentes de acuerdo con lo establecido en el articulo 51 de las NB-SABS. La
notificacion, deberd incluir copia de la Resolucién y del Informe de Evaluacién y
Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta
Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicacién o
declaratoria desierta deberd ser publicado en el SICOES, para efectos de
comunicacion.
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] SECCION V
SUSCRIPCION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

20 SUSCRIPCION DE CONTRATO

20.1

20.2

20.3

20.4

La entidad convocante debera establecer el plazo de entrega de documentos, que no
deberd ser menor a cuatro (4) dias habiles, para contrataciones hasta Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del dia siguiente habil
de su notificacién y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos sera computable a partir
del dia siguiente habil al vencimiento del plazo para la interposicién de Recursos
Administrativos de Impugnacion.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el
proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentacidon de uno o mas documentos requeridos para la formalizacion de la
contratacion, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, se debera ampliar el plazo de presentacion de
documentos.

El proponente adjudicado debera presentar, para la suscripcion de contrato, los
originales o fotocopias legalizadas de los documentos sefialados en el Formulario de
Presentacién de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentaciéon cuya
informacién se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberd presentar la
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato. Cuando su propuesta
econdmica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio
Referencial, el proponente adjudicado deberd presentar la Garantia Adicional a la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta econdmica
adjudicada.

Las entidades publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado RUPE
presentado por el proponente adjudicado, ingresando el cédigo de verificacién del
Certificado en el SICOES.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
Contrato, su propuesta sera descalificada, procediéndose a la revision de la siguiente
propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificacién del desistimiento expreso
no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, ademas, se consolidara el depdsito o se
ejecutara su Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se
informara al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Articulo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizara con la recepcién de la carta de desistimiento
remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tacito se efectivizara una vez
concluido el plazo de presentacion de documentos para la suscripcion del contrato,
sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicacion vencido el plazo de la validez de la propuesta,
el proponente adjudicado podra expresar su voluntad de continuar con el proceso de
contratacion; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la
adjudicacién se efectivizara la descalificacidon de la propuesta por desistimiento, no
correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidacion del
depdsito o la ejecucién de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido
solicitada.
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21

20.5

Si producto de la revision efectuada para la suscripcion del contrato los documentos
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se
considerara desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como
impedido; sin embargo, correspondera la descalificacidon de la propuesta y la ejecucion
de la Garantia de Seriedad de Propuesta o la consolidacién del depdsito en favor de
la Entidad, si esta hubiese sido solicitada.

En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA debera autorizar la modificacion
del cronograma de plazos a partir de la fecha de emision del documento de
adjudicacion.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podra introducir modificaciones que considere estrictamente
necesarias en la obra, que estaran sujetas a la aceptacion expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes
modalidades:

21.1

21.2

21.3

Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucion de
cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni
plazos en el mismo, ni se introduzcan items nuevos (no considerados en el proceso
de contratacion), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas ordenes seran emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta
expresa o en el Libro de Ordenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio de
la obra.

Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificacién a ser introducida implica una
modificacion del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir
modificacion de volimenes de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al
incremento de los precios unitarios, ni creacidon de nuevos items de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del diseno.

El incremento o disminucién del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una
o varias sumadas), tiene como limite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato
principal.

La Orden de Cambio debera tener nimero correlativo y fecha, debiendo ser elaborada
con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio sera firmada por
la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmd el contrato
principal.

Esta Orden de Cambio no debera ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes
contratantes.

Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificacién a ser introducida implica

una modificacién en las caracteristicas sustanciales del disefio, el cual puede dar lugar
a una modificacion del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden

18



22

23

24

introducir items nuevos (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento
de los precios unitarios.

Si fuese necesaria la creacion de nuevos items (volUmenes o cantidades no previstas),
los precios unitarios deberdn ser consensuados entre las partes, no se podran
incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios
considerados en otros items de la propuesta.

El Contrato Modificatorio debera tener nimero correlativo y fecha, debiendo ser
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio
debera ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que
firmo el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no debera ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes
contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las érdenes de cambio no deberan exceder el
diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

SUBCONTRATACION

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacién y el proponente lo haya
previsto en su propuesta, el contratista podra realizar las subcontrataciones necesarias hasta
el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento
a la ejecucidn del mismo, conforme lo establece el articulo 87 bis de las NB-SABS.

ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable
de Recepcion o la Comisidn de Recepcion de la entidad contratante.

CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

24.1 Una vez efectuada la recepcion definitiva de la obra por la Comisién de Recepcién o
el Responsable de Recepcidon y emitida el Acta de Recepcion definitiva, la Unidad
Administrativa, efectuara el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las
demas estipulaciones del contrato suscrito y emitird el Certificado de Cumplimiento
de Contrato.

24.2 Los pagos por la construccion de obra se realizaran previa conformidad de la entidad
convocante y entrega de factura por parte del Contratista.

24.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura),

la entidad convocante debera retener los montos de obligaciones tributarias, para su
posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acta de Recepcion Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de
Recepciéon o la Comisién de Recepcidn, en el que se establece que la obra ha sido concluida
cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfaccidon de la Entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad
contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Debera contener
como minimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega,
subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad publica que convoca la realizacion de obras.
Contratante: Es |la entidad publica que contrata la realizacidon de obras.

Contratista: Es la persona natural o juridica que, en virtud del contrato, contrae la obligacién de
ejecutar una obra civil especifica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y
monto detallados en un documento, relaciondndolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista,
para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le
entrega a un contratista la ejecucion de una obra publica, la cual debe ejecutarse conforme
determina el Documento Base de Contratacion.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.
Desistimiento: Renuncia expresa o tacita del proponente adjudicado, para suscribir el Contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las caracteristicas y condiciones técnicas de la
obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y
cantidad.

Fecha de conclusion de la obra: Es la fecha efectiva de conclusidn de la obra, certificada por la
entidad, en la que se emite el Acta de Recepcidon Definitiva de la Obra firmada por el Responsable
de Recepcion o la Comisién de Recepcion.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona
natural o juridica contratada especificamente para representarla en la ejecucion de una obra.
Legalmente es la persona que en representacién del Contratante toma las definiciones que fuesen
necesarias en la ejecucion de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacidon y ejecuciéon de los aspectos
administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizara
el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodologia: Es |la descripcion del método constructivo que empleara el proponente para ejecutar
la obra, incluyendo una descripcion amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificacion de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades
programadas en la ejecucion de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son
actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra
contratada, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en
el Documento Base de Contratacién original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las caracteristicas que
distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan
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particularidades semejantes y que cuenten con un numero determinado de items significativos
similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante segun el
contrato y las Especificaciones Técnicas.

Obra Publica: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un
contrato, cuya finalidad es el bien publico.

Omision: Significa la falta de presentacion de documentos, o la ausencia de validez de cualquier
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecucion de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepcion
provisional.

Periodo de Correccion de Defectos: Es el periodo en el cual el Contratista debera corregir los
defectos notificados. La duracién del periodo la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista,
responsables de la correcta ejecucion de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los disefios, que a una escala adecuada definen la
ubicacion, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Disefio
Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los disefios a escala adecuada que definen la construccion,
de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucién de Adjudicacion, plasmado en el
contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una
actividad o item de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratacion completados y
entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta econdmica y forma
de ejecucién de la obra a construir.

Proponente: Es la persona juridica que muestra interés en participar en un proceso de
contratacion. En una segunda instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta dentro
del proceso de contratacion.

Proponente Nacional: Persona juridica constituida en Bolivia y cuya mayoria de capital sea de
titularidad de personas naturales bolivianas, reflejandose en la direccién y control de la persona
juridica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el
responsable de la conduccién técnica de la construccién de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el
responsable de la conduccidn técnica de la construccidn de la obra.

Sitio de la Obra: Es el area de emplazamiento de la obra a ejecutar.
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__ PARTEII .
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION
25 CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

Entidad Convocante AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO
Modalidad d tratacié Apoyo Nacional ala Cadigo Interno que la Entidad ASFI| SIGA-ANPE N°
odalidad de contratacion | proguccion y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso 28/2022

cuce [2]2]-[0]2]0f3]-[0]0]-[2]2][5[8]2]9]0]-[1]- [L] Gestion [ 2022 ]

Objeto de la contratacion | MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DE ASFI

Método de Seleccion y Precio Evaluado mas Bajo [ | Calidad Propuesta Técnica y Costo

Adjudicacion
Forma de Adjudicacion Por el Total [ ] Por Tramos [ ] Por Paquetes
) ) Bs199.398,14 (Ciento Noventa y Nueve Mil Trescientos Noventa y Ocho 14/100
Precio Referencial S
Bolivianos)
La contratacion se
formalizard mediante Colrll

Plazo de Ejecucion de Obra

(en dias calendario) Cincuenta y Cinco (55) dias calendario

Garantia de Cumplimiento | El proponente adjudicado debera constituir la garantia del cumplimiento de contrato o
de Contrato | solicitar la retencion del 7% de cada pago.

El proponente adjudicado, cuya propuesta econ6mica esté por debajo del ochenta y
Garantia Adicional a la de | cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional
Cumplimiento de Contrato | a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco
por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econémica.

Sefalar con que presupuesto Presupuesto de la gestion en curso

se inicia el proceso de I:l Presupuesto de la proxima gestion (el proceso se iniciara una vez publicada la Ley del Presupuesto General

contratacion del Estado de la siguiente gestion)
Nombre del Organismo Financiador 0 . _
Organismos Financiadores # (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento
1 Tesoro General de la Nacién [ 100

2. INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

Los interesados podran recabar el Documento Base de Contratacion (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener informacién de la entidad de
acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Horario de Atencién

Plaza Isabel la Catélica N° 2507 De Hrs. 08:00 a Hrs. 16:00

Convocante de la Entidad
Nombre Completo Cargo Dependencia
Encargado de atender Erick Gonzalo Catunta Choque Anal!sta de ) Jef.at.ura d?,
consultas Contrataciones IX a.i. Administracion

4 2174444 Fax Correo Electrénico ; -
Teléfono Intermno: 6019 E contrataciones@asfi.gob.bo

Cuenta Corriente Fiscal para Dep6sito por concepto de Garantia de Seriedad de
Propuesta (Fondos en Custodia)

22


mailto:contrataciones@asfi.gob.bo

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:
1. Presentacién de propuestas:
a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo cuatro (4) dias habiles.
b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo ocho
(8) dias habiles.
Ambos computables a partir del dia habil siguiente de la publicacién de la convocatoria);
2. Presentacion de documentos para la suscripcién de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) dias habiles);

3. Plazo para la presentacion del Recurso Administrativo de Impugnacién a la Resolucién de Adjudicacién o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma debera considerar tres (3) dias habiles
computables a partir del dia siguiente habil de la notificacién de la Resolucién Impugnable).

(Elincumplimiento a los plazos sefialados sera considerado como inobservancia a la normativa))

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion, es el siguiente:
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION
Dia  Mes Afio

1 Publicacion del DBC en el SICOES y la — S

" | convocatoria en la Mesa de Partes 15 | | 09 | | 2022 ;';(‘)27"" Isabel la Catdlica N

Dia  Mes Afio Hora Min.
Inspeccidn previa 19 09 2022 10 30 Plaza Isabel la Catdlica N
2507
Dia  Mes Afio Hora Min.
Lugar:
y ) » Sala de Reuniones ASFI (Plaza
3 Reunion Informativa de aclaracion (No es Isabel la Catélica N° 2507)

" | obligatoria) 20 09 2022 14 00 Enlace de Reunion:
https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=mb554281540
b49912ba51b747af091949

Dia  Mes Afio Hora Min.
22 || 09 | | 2022 10 00 Presentacion de propuestas:
A través del RUPE
4 | Fecha limite de Presentacion y Apertura de 22 | | 09 | | 2022 10 30 Apertura de Propuestas:

" | Propuestas Sala de Reuniones ASFI (Plaza
Isabel la Catdlica N° 2507)
Enlace de Reunién:
https://asfi.webex.com/asfi-
es/i.php?MTID=m3e0dc16bfo5
01ca8ad45cdbb6dc966d8

5 Presentacion del Informe de Evaluacion y Dia  Mes Afio

Recomendacion al RPA

29 | [ 09 | [2022]

Dia  Mes Afio
03] [ 10| [2022]

Dia Mes Afo

6. Adjudicacion o Declaratoria Desierta

Notificacién de la adjudicacién o Declaratoria

" | Desierta (fecha limite) [04 ] [10] [2022]

8 Presentacion de documentos para la Dia  Mes  Afio

* | formalizacion de la contratacion. [10 ] [10] [2022]
L Dia  Mes Afio

9. | Suscripcién de contrato. | 13 I | 10 | | 2022 |
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26 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A
CONTRATAR

Las especificaciones técnicas requeridas son:

I. ANTECEDENTES

Mediante Informe ASFI/JAD/R-178276/2022, el Area de Mantenimiento e Infraestructura establecio la
necesidad de efectuar el “MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DE ASFI”.
El presente proceso de contratacion se encuentra programado en el Plan Operativo Anual de la gestién 2022,
cuenta con presupuesto aprobado y esta inscrito en el Programa Anual de Contrataciones de la presente
gestion.

ll. JUSTIFICACION

En el marco del Art. 167 (Mantenimiento de Inmuebles) de las Normas Basicas del Sistema de Administracién
de Bienes y Servicios asi como en atencion al Informe ASFI/JAD/R-178276/2022 de fecha 26 de agosto de
2022, el Area de Mantenimiento e Infraestructura realiz6 la evaluacion técnica del estado de conservacion
de ventanas y fachadas de los edificios Central y Anexo, ubicados en el inmueble de propiedad de la
Autoridad de Supervision del Sistema Financiero, en la Av. Arce Nro. 2507 (Plaza Isabel La Catdlica) de la
ciudad de La Paz, estableciendo la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y reparacion del
denominado inmueble, debido al deterioro de los materiales de acabado exteriores, expuestos a factores
climéticos adversos, tales como lluvias, granizos y radiacion solar permanente. El presente requerimiento es
importante para la conservacion del patrimonio institucional.

lll. OBJETO Y CAUSA

La ejecucion de trabajos de “MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DE
ASFI”, necesarios para una correcta conservacion y prolongacion de la vida util del inmueble, asi como la
correcta presentacion de la imagen institucional de nuestra Entidad.

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA
ITEM 1: INSTALACION DE FAENAS
UNIDAD: glb
1. DESCRIPCION
Este item comprende la construccion de instalaciones minimas provisionales que son necesarias para el
buen resguardo de los materiales, herramientas y equipos, ademas de materializar un ambiente para que el
personal de la empresa pueda cambiarse.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar se detallan a continuacion:
- Alambre de amarre
- 30 piezas de Calamina ondulada N°33 (1.8x0.80)
- Clavos
- Madera para construccion (3 usos)
- Bisagras 2"x1/2"
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item y el resguardo de las herramientas, materiales e insumos de la obra. El empleo de insumos
adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen necesarios, correran por cuenta del Contratista a
fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado de manera adecuada y a satisfaccion de la
Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos diario, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa
de trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.
Tan pronto la supervision emita la Orden de Proceder, ésta indicara al Contratista el lugar donde se
emplazara la instalacion de faenas, debiendo el Contratista construir ambientes provisionales de calamina,
con el fin de resguardar todos los materiales, herramientas y equipos, ademas de proporcionar a su personal
de un ambiente en el que puedan cambiarse. La ejecucion del presente item debera estar debidamente
aprobada por la Supervision de Obra.
4. MEDICION
La instalacién de faenas sera medida de forma GLOBAL (glb), considerando Unicamente los ambientes
mencionados y en concordancia con la propuesta aceptada.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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ITEM 2: MANTENIMIENTO DE VENTANA ABATIBLE
UNIDAD: Pza
1. DESCRIPCION
Este item comprende la desinstalacion de ventanas abatibles de vidrio templado, la limpieza de las mismas,
asi como de sus accesorios, el ajuste o cambio de las piezas que fuere necesario realizar para un
funcionamiento seguro, la reinstalacion y alineacion de los componentes para un funcionamiento correcto,
incluyendo el sellado del borde del vano, donde sefiale la supervision de la obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacién:

- Tornillo cabeza Allen 1/4"x11/2”

- Silicona.
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.
El contratista deberé realizar la desinstalacion de la batiente de vidrio, no sin antes asegurar la pieza con
sogas o0 arneses de manera de garantizar la seguridad de la misma ante posibles caidas, asi como haber
protegido el mobiliario de la Entidad adyacente al vano para evitar golpes o rayaduras.
Revisaré el estado de los tornillos, bisagras, brazos y perillas (tornillos de cabeza Allen) y reemplazara las
piezas rotas y desgastadas o completara las piezas faltantes.
Una vez cumplidas las tareas previas, procederd a la reinstalacion de la batiente, asegurandose de alinear
correctamente la pieza, conservando la simetria y proporcién de los espacios alrededor de la pieza.
Finalmente procedera a la limpieza de manchas de pintura (en caso de existir) en los marcos de aluminio,
repasando esta limpieza con liquidos solventes de grasas, con el objetivo final de proceder al sellado de
todos los bordes del vano en unién con los marcos, con silicona transparente.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.
4. MEDICION
El mantenimiento de las ventanas batientes sera medido por PIEZA (pza), tomando en cuenta Unicamente la
cantidad de piezas intervenidas, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién del item.

ITEM 3: PROVISION Y COLOCADO DE GOMA EN MARCO DE VENTANA
UNIDAD: m
1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la instalacion de goma en marco de ventana metdlico, con el objeto de evitar el ingreso
de brisas de aire, por lo que su ejecucion sera realizada de acuerdo a la alineacion de las piezas y lo sefialado
por la supervision de la obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacién:

- Goma para marco de ventana

- Silicona
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.
La ejecucion del presente item debe realizarse sobre superficies secas y limpias.
A tiempo de realizar la desinstalacion de las hojas abatibles de ventanas, el contratista limpiara y aplicara
liquido solvente, en toda la superficie de los marcos metalicos de ventanas, en los que se deba realizar la
instalacion de la goma. Una vez limpia el area, procederé a la aplicacion de silicona e inmediatamente a ello,
procedera a la instalacion del burlete de goma.
Una vez seca la silicona y habiéndose comprobado que el burlete se encuentra debidamente fijado, el
contratista procederd a la reinstalacion de la batiente, ajustando la misma para un sellado parejo alrededor.
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La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.

4. MEDICION

La provisién y colocado de goma en marco de ventanas, serd medido en METROS LINEALES (m), tomando
en cuenta Unicamente la cantidad neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién del item.

ITEM 4: PROVISION Y COLOCADO DE GOMA EN VENTANA ABATIBLE
UNIDAD: m
1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la instalacién de burlete de goma en bordes de las ventanas de vidrio templado
abatibles, con el objeto de evitar el ingreso de brisas de aire, por lo que su ejecucion sera realizada de
acuerdo a la alineacion de las piezas y lo sefialado por la supervision de la obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Goma para ventana abatible

- Silicona
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correrdn por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.
La ejecucion del presente item debe realizarse sobre superficies secas y limpias.
A tiempo de realizar la desinstalacion de las hojas abatibles de ventanas, el contratista limpiara y aplicara
liquido solvente, en toda la superficie del vidrio en la que se deba realizar la instalacion de la goma. Una vez
limpia el area, procedera a la aplicacion de silicona estructural e inmediatamente a ello, procedera a la
instalacion del burlete de goma.
Una vez seca la silicona y habiéndose comprobado que el burlete se encuentra debidamente fijado, el
contratista procederd a la reinstalacion de la batiente, ajustando la misma para un sellado parejo al rededor.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisiéon de Obra.
4. MEDICION
La provision y colocado de goma en ventana abatible, serd medido en METROS LINEALES (m), tomando en
cuenta Unicamente la cantidad neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 5: REVOQUE DE CEMENTO E=3CM
UNIDAD: m2
1. DESCRIPCION
Este item se refiere al revoque de cemento de un espesor minimo de 3cm, en muros externos y/o en lugares
donde sefiale la supervision de la obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacién:

- Arenafina

- Cemento
Por la altura de los muros se deber& considerar el uso de andamios.
El cemento debera cumplir con lo establecido en la NB 011.
El agua debera ser limpia.
En general, los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido,
escorias, yeso 0 materias organicas. El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir
con las condiciones anteriores.
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
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de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.

Antes del colocado de la primera capa de mortero se limpiaran los paramentos de todo material suelto y
sobrantes de mortero, luego se colocaran maestras horizontales y verticales a distancias no mayores a dos
(2) metros, las cuales deberan estar perfectamente niveladas unas con otras, con el objeto de asegurar la
obtencién de una superficie pareja, uniforme y asi cumplir con el espesor minimo de 3cm. La dosificacion a
usar debe ser 1:4.

Humedecidos los paramentos, se castigaran los mismos con una primera mano de mezcla, tal que permita
alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades de la superficie de los muros,
nivelando y enrasado posteriormente con una regla entre maestra y maestra. Después se efectuara un rayado
vertical con clavos a objeto de asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado.

El curado del revoque debera ser intenso al menos los primeros 7 dias.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.

4. MEDICION

El revoque de cemento e=3cm, sera medido en METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta
Unicamente el area neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio ser4d compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

[TEM 6: RETIRO DE PERFIL ANGULAR DE ALUMINIO

UNIDAD: Pza

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al desmontaje de perfil de aluminio de la base de las ventanas, a la altura de las hojas
batientes de vidrio templado, en todos los lugares donde sefiale la supervision de la obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se limitan a la ropa de trabajo y seguridad (guantes y gafas), misma que es
exigida por el Contratista a su personal, al iniciar la jornada de trabajo habitual.

3. FORMA DE EJECUCION

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.

Al encontrarse la mayoria de las piezas existentes simplemente adheridas al borde superior de los parapetos
de ventanas, el Contratista deberd retirar las mismas, cuidando de no dafar la integridad del resto de los
componentes de las ventanas.

Asimismo, debera retirar todo resto del pegamento remanente y limpiar la superficie, emparejandola de ser
necesario y preparandola para la instalacién del item nro. 7.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.

4. MEDICION

El retiro de angular de aluminio, sera medido por PIEZA (PZA), tomando en cuenta Unicamente la cantidad
neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 7: PROVISION Y COLOCADO DE PERFIL ANGULAR DE ACERO ASTM A36 3/8"X2MM
UNIDAD: m
1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la fabricacion e instalacion de los nuevos perfiles de acero, en reemplazo de los perfiles
de aluminio descritos en el item nro. 6, mismos que serviran de pivote y seguro de las batientes.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Angular 3/8 x 2 mm

- Pletinade 1 1/2” x 3/8”

- Tornillos y ramplug de 1 1/2%.” x 6mm

- Electrodo 6013 2.5

- Pintura anticorrosiva
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- Pintura al Oleo
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Una vez retirados los perfiles de aluminio, el Contratista debera obtener la medida de la pieza retirada y con
ella proceder a la fabricacion de la nueva pieza, con la utilizacion de las barras de acero angular ASTM A36
de 3/8” x 2mm vy las pletinas de acero. Este ultimo material permitira fabricar la pieza de pivote a través de la
cual, el brazo ejercera su accion de palanca y sello. Del mismo modo, fabricara la pieza de soporte o
recepcion del otro extremo del brazo con la ayuda de las barras angulares.
Todas las piezas deberan encontrarse soldadas entre si, finalizando la etapa de fabricacién con la aplicacion
de al menos 3 manos de pintura (la primera anticorrosiva y las dos posteriores de proteccion utilizando colores
distintos para cada mano), la tltima mano debera aplicarse en color negro mate.
Finalmente procedera a la instalacién de la pieza, aplicando silicona en la superficie que recibira la mismay
empotrando la pieza en la base de la ventana mediante la utilizacién de al menos 2 tornillos de cabeza plana
con su respectivo ramplus.
El Contratista debera garantizar la correcta sujecion de la pieza, verificando la alineacion de la misma y el
cierre hermético de la batiente con el perfil angular de acero.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.
4. MEDICION
La provision y colocado de perfil angular de acero ASTM a36 3/8"x2mm, serd medida en METROS LINEALES
(m), tomando en cuenta Unicamente la longitud neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de
Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio ser4d compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 8: PICADO Y RETIRO DE REVOQUE SUELTO
UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al trabajo de identificacion y marcado de superficies de recubrimiento de fachadas que
se encuentren presentando humedad visible o desprendimiento, previa la verificacion y en los lugares que
sefiale la supervision de la obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales, herramientas y equipos minimos a considerar, deben ser de primera calidad y encontrarse
aprobados por la Supervision de Obra, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION

Una vez asegurada la estructura de soporte del trabajador, se procedera a golpear levemente la superficie
del revoque con la ayuda del combo de goma (preferentemente blanco), en busca de material suelto o
sonidos que identifiqguen bolsones de aire al interior del revoque. Una vez encontrados se procedera a marcar
los lugares Identificados con pintura brillante a objeto de que la supervisiéon en coordinacion con el Contratita,
verifiquen y cuantifiquen las areas a intervenir. Una vez aprobadas las superficies marcadas, el contratista
procedera a demoler o picar, el material himedo o suelto, dejando al descubierto el material de construccion
de los muros.

El contratista debera prever la instalacion de sefiales visuales y cordones de demarcacion del espacio de
trabajo a la altura de la planta baja, en los lugares donde las personas y/o vehiculos circulan, asi como en
caso de que la supervision lo considere necesario, la instalacion de redes de seguridad y todo elemento que
evite accidentes por caida de escombros.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.

4. MEDICION

El picado y retiro de revoque, ser4d medido en METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta Unicamente
el area neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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ITEM9: PINTURA EXTERIOR LATEX O SIMILAR (2 MANOS)
UNIDAD: m2
1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la preparacion de la superficie de fachada exterior de los edificios Central y Anexo de
ASFIl y la aplicacion pintura exterior latex en los colores definidos por la Entidad, en los lugares identificados
en el proyecto de mantenimiento y los que la supervisién de la obra considere necesario.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del
presente item.

- Lija

- Sellador de papel

- Pintura super latex acrilico
El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen necesarios, correran por
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado de manera adecuada y
a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.
El contratista debera realizar la instalacion de plataformas colgantes o andamios y lineas de vida, de acuerdo
a la necesidad de la Entidad y la seguridad de los trabajadores, revisando las sujeciones y la estabilidad de
las mismas antes del inicio de cualquier trabajo de revoque o pintura. Del mismo modo, debera dotar a todo
el personal ejecutor y supervisor de la actividad, de los implementos minimos de seguridad, tales como casco,
guantes, gafas y arneses, demarcando el area de intervencién de manera de evitar dafios a terceros. Una
vez autorizadas las estructuras y las medidas de seguridad, el contratista procedera a realizar los trabajos
de picado de revoque, masillado de grietas, hendiduras e imperfecciones y el lijado de las superficies
intervenidas, verificando que estas se encuentran secas y exentas de filtraciones y humedad.
Posteriormente procedera a la aplicacién de la pintura, previa identificacion de los colores y las areas en los
que estos seran aplicados bajo la autorizacion y guia de la supervision de obras.
Finalmente, el contratista debera corregir, desmanchar y limpiar las imperfecciones y salpicaduras en todas
las superficies en las que se hayan presentado las mismas (vidrios, marcos de ventanas, pisos, paredes,
etc), indistintamente del origen de estas manchas (pintura antigua o nueva).
Finalmente, la supervision aprobara la homogeneidad de las superficies pintadas, asi como verificara la
limpieza de las areas de trabajo y desmanches, antes de proceder al desarmado de andamios.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.
4. MEDICION
La pintura exterior sera medida en METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta Unicamente el area
neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd4 pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién del item.

ITEM 10: RETIRO DE CANALETA METALICA

UNIDAD: m

1. DESCRIPCION

Este item comprende la desinstalacion de las canaletas metélicas que actualmente se encuentran instaladas
en la cubierta del edificio central, de acuerdo a las especificaciones técnicas y/o donde sefiale el Supervisor
de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales, herramientas y equipos minimos a considerar, deben ser de primera calidad y encontrarse
aprobados por la Supervision de Obra, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.

Ademas de las instrucciones que pudiera emitir el Supervisor de Obra relativas a las condiciones y forma en
que deben realizarse los trabajos de retiro de canaleta metalica, el Contratista deberd precautelar la
integridad del personal que llevara a cabo esta tarea, implementando todas las medidas de seguridad que
garanticen la seguridad del personal.

Del mismo modo, debera precautelar la integridad del material de cubierta, procediendo a la desinstalacion
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del mismo en las areas que sea necesario y reinstalando el mismo posteriormente a la instalacion de las
nuevas canaletas metalicas. En caso de existir dafio al material desinstalado, este debera ser reemplazado
por nuevo de las mismas caracteristicas que el dafiado, por lo que el contratista debera prever este aspecto
dentro de los costos unitarios de la actividad, ya que la Entidad no reconocera pagos adicionales.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.

4. MEDICION

El retiro de canaleta metélica, sera medido en METROS LINEALES (m), tomando en cuenta Gnicamente el
area neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 11: PROVISION Y COLOCADO DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA N°28
CORTE 70 C/SOLDADURA DE ESTANO
UNIDAD: m

1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la adquisicion e instalacién de canaletas de plancha galvanizada Nro 28 corte 70, con
uniones soldadas con estafio de acuerdo a las especificaciones técnicas y/o en lugares donde sefiale la
supervision de la obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Acido muriatico

- Tornillos y ramplug 2” x 6mm

- Pletina de 1" x 3/16”

- Soldadura de estafio

- Plancha galvanizada N° 28
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
El contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de trabajo y los equipos de proteccion
personal adecuados.
Una vez concluido el retiro de canaletas antiguas, asi como habiendo concluido los trabajos de pintura de
fachadas, el contratista debera proceder a la instalacién de las nuevas canaletas galvanizadas, para lo cual
instalara primeramente todos los soportes y abrazaderas que sean necesarias, en procura de una sujecion
firme, nivelada y segura, debiendo instalarse ademas, todos los componentes estructurales y visuales que
garanticen estas condiciones y que sean requeridas por la Supervision de Obras sin costo adicional para la
Entidad.
Verificada la firmeza y seguridad de los seguros y soportes por la supervision, esta aprobara el trabajo, con
lo que se podra proceder a la instalacion de las canaletas galvanizadas.
El personal que manipule estos materiales, deberd contar en todo momento con guantes de proteccién
eléctrica (engomados).
No se aceptaran canaleta golpeadas, dobladas, con marcas de oxidacion o con excesivas uniones, debiendo
ser estas reemplazadas por nuevas, en caso de presentar los aspectos observados.
Antes de aprobarse la ejecucion del presente item, se debera realizar la prueba hidraulica correspondiente,
tapando temporalmente las conexiones con bajantes y llenando las canaletas con liquido hasta el limite
superior de la misma, manteniendo inundados los tramos al menos por 30 minutos, luego de los cuales no
debera existir una disminucion del nivel mayor +-1cm.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.
4. MEDICION
La provision y colocado de canaletas galvanizadas, sera medida en METROS LINEALES (m), tomando en
cuenta Unicamente la longitud neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién del item.

30




iTEM 12: PROVISION E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION DE 20X20 CM2
UNIDAD: Pza

1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la adquisicion e instalacion de rejillas de ventilacién metdlicas, en orificios de ventilacion
ubicados por debajo de canaletas, en el edificio central de ASFI y donde sefiale la supervision de la obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacién:

- Rejilla de plancha galvanizada Nro. 28

- Tornillos y ramplug 2" x 6mm

- Silicona
Las rejillas deberan contar con la aplicacién de pintura anticorrosiva en color negro (3 manos — la 1ra gris, la
2daroja y la 3ra negra).
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.
El contratista verificara y marcara los orificios que sera cubiertos con las rejillas metélicas de ventilacion,
luego de lo cual procedera a la instalacion de las mismas mediante la utilizacion de tornillos y ramplus, cuatro
por cada rejilla, asi como también aplicando silicona negra, como sello hidraulico entre las rejillas y la pared,
de forma de evitar el ingreso de lluvia por estos resquicios.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.
4. MEDICION
La provision e instalacion de rejillas metalicas de ventilacién, serd medida por PIEZA (PZA), tomando en
cuenta Unicamente la cantidad neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 13: PINTURA AL OLEO SOBRE ESTRUCTURA METALICA (2 MANOS)
UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION
Este item se refiere al pintado de superficies metélicas con pintura al 6leo en color a eleccion de la Entidad
en lugares donde sefiale la supervision de la obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Lija

- Thinner

- Pintura sintética mate
La pintura sintética mate sera del color que instruya el supervisor, de calidad y marca garantizada por un
certificado segin norma NB 1021.
No se aceptard emplear pintura preparada en obra.
El Contratista debera presentar al Supervisor de Obra, con la debida anticipacién, las muestras
correspondientes de la pintura a utilizar en la obra, el color sera de fabrica quedando prohibido el uso de
tintes o colorantes.
Para cada tipo de pintura se empleara el diluyente especificado por el fabricante y en la cantidad que
establezca el mismo, en la ficha técnica del producto.
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.
Con anterioridad a la aplicacion de la pintura en superficies metalicas, se verificara que los elementos no
presentan oxidacion o pintura antigua levantada, se corregiran todas las irregularidades que pudiera
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presentar la superficie mediante un lijado minucioso, y en el caso de superficies con 6xido la aplicacién de
convertidor.

A continuacion, se aplicara la primera mano de pintura sintética mate en color rojo y cuando esta se encuentre
seca, se aplicaran tantas manos de pintura al 6leo como sean necesarias hasta dejar superficies totalmente
cubiertas en forma uniforme y homogénea, tanto en color, como en acabado.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.

4. MEDICION

La pintura al 6leo sobre estructura metalica (2 manos), serd medida en METROS CUADRADOS (m2),
tomando en cuenta Unicamente el &rea neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio serd compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 14: IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON RECUBRIMIENTO ACRILICO (4 manos)
UNIDAD: M2

1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la impermeabilizacion o proteccion de losas con recubrimiento acrilico (pintura acrilica
o elastomérica), en los lugares identificados en el presente proyecto, y/o en los que sean sefialados por la
supervision de la obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Recubrimiento acrilico
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correrdn por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Una vez realizado el retiro de los materiales existentes en las superficies en cuales se aplicara la
impermeabilizacion, se procedera a limpiar dichas superficies asegurando la ausencia de algas, hongos,
polvo, residuos o grasas. Una vez seca la superficie y en caso de detectarse ampollas o desprendimientos
parciales de materiales aplicados con anterioridad, se debera eliminar estas zonas afectadas de modo de
conservar Unicamente lo que esté firmemente adherido. Al encontrarse limpia y seca la superficie, se
procedera a la aplicacion de la primera mano de producto (al 25%, 1 parte de agua y 3 partes de producto),
prosiguiendo con la aplicacion de las posteriores hasta llegar a la 4ta mano con producto puro, sin dilucion,
intercambiando colores en cada mano de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obras. Se debera
utilizar brocha para la primera mano de imprimacién y rodillo felpado para la aplicacion de las siguientes
manos, hasta la 4ta.
En el caso de mezcla diluida, el contratista deberd mezclar el polimero acrilico hasta lograr uniformidad de
color y viscosidad. Aplicar las manos necesarias (en los porcentajes de dilucién descritos) como para que al
terminar el trabajo, se haya consumido un litro de producto cada 1,5 m2 de superficie. En estas condiciones,
se debera obtener un espesor de pelicula de 400 micrones promedio. Esperando que la mano aplicada se
encuentre completamente seca, se procedera a la aplicacién de la siguiente mano y asi sucesivamente hasta
alcanzar la 4ta mano de producto. Las grietas y juntas de dilatacion deben ser rellenadas con el producto
puro, posteriormente de la aplicacion de la primera mano de “imprimacion”.
Se deberd tomar en cuenta, que en las areas de losas donde se deba aplicar el producto de
impermeabilizacion acrilico y que estas se encuentren en contacto con paredes, también se debera aplicar
el producto en las paredes perimetrales a estos espacios, en una altura de hasta 30cm, antes de la aplicacion
de pintura exterior en color a definir por la Entidad.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.
4. MEDICION
La impermeabilizacion de losa con recubrimiento acrilico, serd medida por METRO CUADRADO (M2),
tomando en cuenta Unicamente la superficie ejecutada efectivamente por el contratista, medida y aprobado
por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién del item.
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ITEM 15: CIELO RASO SOBRE LOSA DE HORMIGON
UNIDAD: m 2

1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la aplicacion de estuco como recubrimiento de Cielo raso sobre losa de hormigén en
las areas en que este material sufrié de desprendimiento o se encuentra suelto, principalmente en altura y/o
donde sefiale la Supervision de Obras.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacién:

- Estuco
El area principal de intervencién se encuentra a una altura considerable en el edificio anexo, motivo por el
cual el Contratista debera prever la dotacion de plataforma colgante o andamio para la ejecucion de esta
actividad.
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados, asi como también la estructura instalada para el
efecto se encuentre perfectamente asegurada y estable.
Dentro de los trabajos previos a realizar, antes de la aplicacion de la pintura en fachadas, en contratista
debera realizar el revocado de las areas de cielo raso sobre losa, en las que el material sufrié
desprendimiento, tanto los lugares visibles como en los lugares en que este desprendimiento no sea evidente
mediante las pruebas correspondientes.
El contratista debera cerciorarse que el revoque aplicado se encuentra perfectamente seco antes de la
aplicacion de pintura, colocando cada dia y por el lapso al menos de 15 minutos, un plastico adherido a la
superficie intervenida. Entre tanto se evidencie la presencia de humedad o agua en el plastico por
condensacion, este no podré realizar la aplicacion de la pintura.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.
4. MEDICION
El revoque de estuco en cielo raso sobre losa, serd medido por METRO CUADRADO (M2), tomando en
cuenta Unicamente las areas efectivamente intervenidas, medidas y debidamente aprobadas por el
Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién del item.

ITEM 16: RETIRO DE MATERIAL IMPERMEABLE SOBRE LOSA
UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al raspado o picado del material de impermeabilizacién que se encuentra actualmente
instalado sobre losa, principalmente en las terrazas o salientes de las fachadas de los edificios central y
anexo o en las areas que sean sefialadas por la supervision de la obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del
presente item.

El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen necesarios, correran por
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado de manera adecuada y
a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.

Asimismo, debera asegurarse de que las areas a intervenir cuenten con la proteccién correspondiente para
evitar la caida de escombros y otros, a transeuntes o personal de la ASFI.

Al raspar o picar los materiales de recubrimiento, se debera tener cuidado de no dafiar las losas de hormigon
armado que se encuentran por debajo de esta, en caso de producirse el dafo, el contratista, a su costo,
debera nivelar los orificios o reponer los dafios que se ocasionaren.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.
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4. MEDICION

El retiro de material impermeable sobre losa, serd medido por METRO CUADRADO (M2), debidamente
aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio serd compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 17: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
UNIDAD: glb
1. DESCRIPCION
Este item comprende la limpieza general de la obra y el retiro de todo el escombro generado, el mismo que
deberé ser depositado en un botadero autorizado por el Gobierno Auténomo Municipal de La Paz.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
La maquinaria minima a utilizar sera:

- Camidn volqueta
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correrdn por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.
3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.
Tan pronto se concluya la ejecucion de todos los items, el contratista debera realizar la limpieza general,
dejando todos los sectores intervenidos limpios, asi como en caso de ser necesario, procedera al
desmanchado y limpieza de todas areas que se hayan visto afectadas por esta actividad, a costo propio.
La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.
4. MEDICION
La limpieza y retiro de escombros, serd medida de forma GLOBAL (glb), debidamente aprobada por la
supervision de obra.
5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros

gastos gue sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
V. CONDICIONES TECNICAS

a) VOLUMENES DE OBRA.
ftem Descripcion Unidad | Cantidad

1 Instalacién de faenas glb 1.00
2 Mantenimiento de ventana abatible pza 105.00
3 Provision y colocado de goma en marco de ventana m 396.86
4 Provisién y colocado de goma en ventana abatible m 64.44
5 Revoque de cemento e=3cm m2 15.00
6 Retiro de perfil angular de aluminio pza 89.00
7 Provision y colocado de perfil angular de acero ASTM A36 3/8"x2mm m 74.22
8 Picado y retiro de revoque suelto m2 15.00
9 Pintura en exteriores latex o similar (2 manos) m2 2,443.94
10 | Retiro de canaleta metalica m 52.13
11 Provision y colocado de canaleta de plancha galvanizada N°28, corte 70

~ m 52.13

c/soldadura de estafio

12 | Provision e instalacion de rejilla de ventilacion de 20x20 cm2 pza 17.00
13 | Pintura al éleo sobre estructura metdlica (2 manos) m2 22.85
14 | Impermeabilizacion de losa con recubrimiento acrilico (4 manos) m2 121.47
15 | Cielo raso sobre losa de hormigén m2 3.00
16 | Retiro de material impermeable sobre losa m2 4.37
17 | Limpiezay retiro de escombros glb 1.00
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b) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El proponente debera contar con una experiencia minima de cuatro (4) trabajos en la ejecucion de
Obras y/o Servicios de: construccién y/o reconstruccion y/o demolicién y/o reparacion y/o instalacion
y/o ampliacion y/o remodelaciéon y/o adecuacién y/o restauracion y/o conservacion y/o
mantenimiento y/o modificaciéon y/o renovacion de inmuebles computables a partir de la gestién
2017 en adelante (seran consideradas obras cuyas 6rdenes de proceder hayan sido emitidas a
partir de dicha gestion en adelante), cada Obra o Servicio por el monto minimo de Bs150.000,00
(Ciento Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos).

El proponente debera adjuntar a su propuesta los Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o las
Actas de Recepcion Definitiva (Por el monto minimo solicitado) emitido por el contratante y que
certifique el cumplimiento de la ejecucion de la Obra/Servicio, en caso de no adjuntar lo solicitado,
la propuesta sera descalificada.

VI. PERSONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA

Formacioén:

Un profesional con Titulo en Ingenieria Civil o Arquitectura (Ambos con registro vigente en la instancia de
profesionales correspondiente).

Experiencia:

Deberd tener una experiencia minima de tres (3) afios en trabajos como: Residente de Obra o
Superintendente de Obra o Director de Obra o Encargado de Obra.

La experiencia sera computable a partir de la fecha de emision del Titulo Profesional o del Titulo en Provision
Nacional.

Para fines de evaluacion y determinacion del tiempo de trabajo, no se considerara los periodos de tiempo o
fechas de ejecucién que se sobrepongan entre uno o mas trabajos realizados.

El proponente debera adjuntar a su propuesta los documentos de respaldo de la formacién (Titulo Profesional
o Titulo en Provisién Nacional), experiencia solicitada (Certificados de Trabajo) y el correspondiente registro
profesional ante la instancia correspondiente.

Los Certificados de Trabajo deberéan establecer la fecha de inicio y conclusion del Trabajo/Servicio o el
periodo de ejecucion; de los contrario, ho serdn considerados en la evaluacion.

VIl. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
a) LEYES SOCIALES Y LABORALES

El contratista debera tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demas disposiciones
vigentes en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislacion laboral y social vigente en
relacion a su personal.

2. Cumplir el Decreto Supremo N° 108 y la Resolucion Ministerial N°527/09 de fecha 10 de agosto
de 2009, proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de proteccion personal, debiendo
encargarse de la verificacion del cumplimiento de esta situacion el Supervisor de Obra durante la
ejecucion de la obra.

3. Previo al inicio de la ejecucion de la obra el Contratista debera presentar a la ASFI el protocolo de
bioseguridad (medidas de prevencién e higiene) para los trabajadores dependientes de la misma,
el que sera implementado en la obra, con el objeto de evitar el contagio del COVID-19.

4. Evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e
instalaciones por la ejecucion de la obra, el contratista deberd tomar las medidas que juzgue
prudentes para evitar emergencias, dafios o pérdidas, sin exigir por ello compensacion.

5. Disponer de insumos para primeros auxilios.

6. Todos los trabajos descritos en las Especificaciones Técnicas seran autorizados por el Supervisor
de Obra mediante el Libro de Ordenes.

7. Debera proceder al retiro de todo el escombro que se genere en la ejecucién de los items de la
obra, cuantas veces sea necesario y/o requerido.

b) SEGUROS

La empresa contratista antes del inicio de la obra, debera presentar la documentacion original
correspondiente a los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecucién de la obra,
con vigencia desde su inicio hasta la recepcion definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle:

1. SEGURO DE LA OBRA, durante la ejecucion de la obra el Contratista debera mantener por su

cuenta y cargo una péliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo la obra en
ejecucién, materiales, equipos, vehiculos u otros que estime conveniente.
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2. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN
EL AMBITO DE LA CONSTRUCCION- SOATC, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto
Supremo N° 4058, la empresa contratista debe presentar el certificado de cobertura del SOATC
emitido por la Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la construccion vigente durante
el tiempo de la duracion de la obra.

3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, con cobertura para transaccién sin juicio de minimo
USD 10.000,00, sin costo para la ASFI, el Contratista antes de iniciar la ejecucion de la obra debera
presentar la documentacion correspondiente del Seguro de Responsabilidad Civil, sin que esto
limite sus obligaciones y responsabilidad, bajo los términos establecidos en el contrato.

c) LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA

Los Edificios Central y Anexo de ASFI, ubicados, ubicados en el Nro. 2507 de la Av. Arce (Plaza Isabel
La Catélica) de la ciudad de La Paz.

d) HORARIO DE TRABAJO

El horario de trabajo serd coordinado con la Supervision de la Obra, pudiendo programar la
ejecucion de los trabajos desde las 8:00 hasta las 22:00 de lunes a domingo, incluyendo los dias
feriados.

VIIl. CONDICIONES GENERALES

a) PLAZO DE EJECUCION

1. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra sera de Cincuenta y Cinco (55) dias calendario (Recepcion
Provisional), que seran contabilizados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder
emitida por el Supervisor de Obra.

2. Plazo de movilizacién del contratista
El plazo para la movilizacion del contratista sera de cinco (5) dias calendario, plazo que esta
considerado dentro del plazo de ejecucién de la obra.

b) FORMA DE PAGO

Se realizaran dos pagos parciales y un pago final mediante transferencia bancaria SIGEP, conforme

a lo establecido en el Modelo de Contrato Publicado contra avance de obras de acuerdo al siguiente

detalle.

1. ler pago parcial. — Correspondiente al avance de obra realizado hasta los Veinticinco (25) dias
calendario de emitida la Orden de Proceder.

2. 2do pago parcial. - Correspondiente al avance de obra realizado hasta los Cuarenta Cinco (45)
dias calendario de emitida la Orden de Proceder.

3. pago final. — Planilla de liquidacion final de lo efectivamente ejecutado en la obra hasta la
Recepcidn provisional.

Los impuestos, contribuciones al seguro social obligatorio del personal entre otros, corren a cargo

de la empresa contratada, como también los gastos de transporte, viaticos y los gastos inherentes

a la ejecucion de la obra.

c) GARANTIAS

1. Garantia de Cumplimiento de Contrato:
El proponente adjudicado debera presentar por concepto de Garantia de Cumplimiento de
Contrato, una de las garantias establecidas en el Articulo 20 del D.S. N° 0181 (Boleta de
Garantia, Garantia a Primer Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucién a Primer
Requerimiento), por el importe equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato,
con vigencia de treinta (30) dias calendarios adicionales a la fecha de conclusion de la obra o
solicitar mediante nota escrita la retencion del siete por ciento (7%) de cada pago parcial en
sustitucién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, mismo que serd devuelto a la
conclusion del contrato.

2. Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras:
El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del ochenta y cinco por
ciento (85%) del precio referencial debera presentar una Garantia adicional a la del
Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochentay cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial y el valor de su propuesta econdémica, que cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata, emitida a nombre de la
Autoridad de Supervision del Sistema Financiero.

d) ANTICIPO

En el presente proceso de contratacion no se otorgara anticipo.
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e) SUBCONTRATACIONES
En el presente proceso de contratacion, no se aceptaran subcontrataciones.

f) MULTAS
El contratista se obliga a cumplir con el cronogramay el plazo de entrega establecido, caso contrario
sera multado con el 1% del monto total del contrato por dia de retraso.
Las multas seran cobradas al Contratista mediante descuentos en la planilla de pago
correspondiente.
La suma de las multas no podra exceder en ningun caso el 20% del monto total del contrato, sin
perjuicio de resolver el mismo.

g) SUSPENSION DE TRABAJOS SIN JUSTIFICACION
La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero procedera al tramite de resolucion del contrato
en caso de que exista una suspension de los trabajos sin justificacion por cinco (5) dias calendario
consecutivos, sin autorizacion escrita del Supervisor.

h) FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA

Fiscal de Obra:

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero designara a un servidor publico de la entidad

como Fiscal de Obra, quien tendra las siguientes funciones:

a. Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra.

b. Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra.

c. Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecuciéon de
la obra.

d. Conocer el proyecto y la obra a profundidad, asi como los documentos que forman parte de él,
a objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.

e. Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obra y el contratista se hallen en el marco
del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construccion de obras.

f. Autorizar en forma escrita el Inicio de Obra al Supervisor de Obra e instruir la emision de la
Orden de Proceder.

g. Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de la Obra y verificar in situ el
avance de obra.

h. Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecucién de la obra.

i. Solicitar al Supervisor de Obra correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o
administrativos, asi como a los planos de la obra, a objeto de optimizar las soluciones en
beneficio de la buena ejecucion de la obra.

j.- Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobacion de propuestas del Supervisor
de Obra para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para
el efecto, procurando que éstas no afecten los costos y plazos.

k. Presentar los informes técnicos y econdémicos que sean requeridos, respecto al avance de la
obra.

I. Evaluar y aprobar los informes del Supervisor de Obra, las Actas de Recepcion, las Planillas
de Avance de Obra y Planilla de Liquidacion Final.

m. Para el procesamiento del Contrato Modificatorio o la Orden de Cambio, luego del andlisis de
la documentacion enviada por el Supervisor de Obra y con su recomendacion, el Fiscal de
Obra enviara a la Jefatura de Administracion, para el procesamiento ante las instancias en
correspondientes.

Supervisor de Obra:

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero designaré al Supervisor de Obra, quien entre

otras tendra las siguientes funciones:

a. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicacion
por el contratista.

b. Aprobar el cronograma de avance de obra presentado por el contratista dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la emisién de la Orden de Proceder.

c. Exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de érdenes de trabajo, por el cual
comunicard al contratista la iniciacion de obra y el proceso de ejecucion.

d. Exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados
de pago.

e. En caso necesario, podra proponer y sustentar la introduccion de modificaciones en las
caracteristicas técnicas, disefio o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en
los volimenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas
y econdmicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y
consideracion de la entidad a efectos de su aprobacion.
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m.

Realizar mediciones conjuntas con el contratista y aprobar los certificados o planillas de avance
de obra.

Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecucion de la
obra.

Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de requerir
oportunamente al contratista su ampliacion (en monto y plazo), o para solicitar a la entidad a
través del fiscal de obra, la ejecucion de estas cuando corresponda.

Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra en
cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una
de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.

Verificar el contenido de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si
corresponde), disefios, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna para la
ejecucion de la obra.

Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no
se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata correccion.
Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, uso de
ropa de trabajo, elementos de proteccién personal y de bioseguridad adecuados.

Verificar la presentacién y cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad particulares de la
empresa.

Comunicar decisiones, ordenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y
oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion provisional y definitiva de la obra serd efectuada de acuerdo al modelo de contrato
publicado y ser& efectuado por parte de la Comisién de Recepcién.

MARGENES DE PREFERENCIA

El proponente que solicite la aplicacion de margenes de preferencia, debera adjuntar a su propuesta
documentacion de respaldo a la solicitud; caso contrario, no se considerara su solicitud.
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PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

cvee [2]7] - 012 o 3] - [o]o] - Iz sle 2 ele]- 2] -[2]

SENALAR EL OBJETO DE
LA CONTRATACION:

2. MARGENES DE PREFERENCIA

D Para empresas constructoras unipersonales bolivianas.

MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DE ASFI

Solicito la aplicacién del siguiente margen de preferencia |:| Para empresas constructoras, donde la participacion en

para el proceso de contratacién, conforme lo establecido en aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al

el inciso a) del paragrafo Il, del Articulo 30 de las NB-SABS cincuenta y uno por ciento (51%)

(El proponente solo deber_é marcar una dellas opciones, |:| Para asociaciones accidentales de empresas

el no marcado de la casilla se entendera como la no constructoras, donde los asociados bolivianos tengan

solicitud de ningtn margen de preferencia) una participacioén en aportes comunes en la Asociacion
Accidental igual o mayor al cincuenta y uno por ciento
(51%).

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracion y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento
establecidas en el Articulo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratacién.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, asi como los Formularios para la
presentacién de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos
documentos y la adhesidn al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempefio de los servidores publicos asignados, por la entidad
convocante, al proceso de contratacidén y no incurrir en relacionamiento que no sea a
través de medio escrito, salvo en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas
efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentacién de
propuestas.

f) Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente,
para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la informacion que requieran
para verificar la documentacién que presento. En caso de comprobarse falsedad en la
misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y
ejecutar la Garantia de Seriedad de Propuesta o la consolidacidn del Deposito, si ésta fuese
presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica.

g) Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacion,
autorizado su verificacién en las instancias correspondientes.

h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupcion en el presente proceso de
contratacion, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen
por suscritos.
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I1.- De la Presentacion de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripcién de contrato me comprometo a presentar la siguiente
documentacion en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacidon cuya informacion
se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no sera presentada, aceptando
que el incumplimiento es causal de descalificacién de la propuesta. En caso de Asociaciones
Accidentales, la documentacién conjunta a presentar es la sefalada en los incisos a), €), h), i) y

3)-
a)
b)
<)
d)

e)

f)

9)

h)

i)
i)
k)
)

Certificado RUPE que respalde la informacion declarada en la propuesta.

Carnet de Identidad para personas naturales.

Documento de constitucién de la empresa.

Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente
a su constitucion asi lo prevea.

Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta
inscripcién podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un
Representante Legal no deberan presentar este Poder.

Certificado de Inscripcidn en el Padréon Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo, salvo
lo previsto en el sub numeral 24.3 del presente DBC.

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas
unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberd presentar el Formulario de
Inscripcion de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una
0 mas empresas que conforman la Asociacién, siempre y cuando cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata; emitida a nombre de la
Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de esta
garantia, se podra prever una retencidn del siete por ciento (7%) de cada pago.

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo
establecido en el inciso c), del Articulo 21 de las NB-SABS.

Testimonio de Contrato de Asociacion Accidental.

Documentos de respaldo de la experiencia de la empresa proponente.
Documentos de respaldo de la formacion y experiencia del personal ofertado.

m) El Analisis de Precios Unitarios con el que establecié el monto total de su propuesta

economica.

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Personas Naturales)

‘ 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente: |

Cédula de Identidad o Ntimero de Namero CI/NIT
Identificacién Tributaria: |

Domicilio:

Teléfonos

‘ 2. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES

Fax:

Solicito que las (solo si tiene)

notificaciones/comunicaciones me

sean remitidas via: Correo Electrénico: ‘




FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del
proponente o Razén
Social
Proponente l:l Empresa Nacional [:| Asociacion sin fines de lucro
Pais Ciudad Direccién
Domicilio Principal | || | | \
Teléfono | | Namero de Identificacién Tributaria | |

Fecha de Registro

Numero de Matricula Dia Mes Afo

Matricula de Comercio | \

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y

éste no acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la informaciéon del numeral 2 del
presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
NUmero de Cédula de Identidad del Representante
Legal
, . . L, Fecha de Inscripcion
Ndmero de Testimonio Lugar de Emision . o
Dia Mes Afo

Poder del Representante Legal | |

v" Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar

propuestas y suscribir Contratos.

v" Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto
cuando por lanaturaleza juridica del proponente no se requieralainscripcion en el Registro de Comercio de Bolivia
y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean Fax
remitidas via:

Correo Electrénico

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro debera llenar los datos que corresponda segun su
naturaleza institucional.
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Para Asociaciones Accidentales

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacién de la
Asociacion Accidental

% de
Nombre del Asociado Participacion

Asociados | | | |

Fecha de Inscripcion

Ndmero de Testimonio Lugar Dia Mes Afio
Testimonio de contrato | | | | | | | |
Nombre de la Empresa
Lider
2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
Pais | | Ciudad | |
Direccién Principal |
Teléfonos | Fax | |

Correo Electrénico

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
Representante Legal

Cédula de Identidad del .
Teléfono Fax
Representante Legal
Poder del NGmero de Testimonio Lugar . Fecha de Inscripcion N
Dia Mes Afo

Representante Legal

||

Direccién del
Representante Legal

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacién Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contratos.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES |

Correo Electrénico

Solicito que las Fax | |
notificaciones/comunicaciones me
sean remitidas via Correo Electrénico | |
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. FORMULARIO A-2d .
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social

Numero de Identificacion Fecha de Registro
Tributaria —NIT Numero de Matricula de Comercio Dia Mes Afo

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no

acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la informaciéon del numeral 2 del presente
formulario).

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante Legal | | | | |

Cédula de Identidad del Numero
Representante Legal | |

Fecha de inscripcién
Poder del Numero de Testimonio Lugar de emision Dia Mes Afio
Representante Legal | | | | | |

(En el caso de que la Asociacién Accidental esté conformada por una Asociacion Civil Sin Fin de Lucro no
deberé ser llenada la informacion respecto a la Matricula de Comercio).
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ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES

Documentos de la Propuesta Econémica

Formulario B-1 Presupuesto por ftems y General de la Obra

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1 Propuesta técnica

Formularios de verificacion, evaluacion y calificacion de propuestas
Formulario V-1a Evaluacion Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)
Formulario V-1b Evaluacién Preliminar (Asociaciones Accidentales)

Formulario V-2 Evaluacion de la Propuesta Econémica
Formulario V-3 Evaluacion de la Propuesta Técnica
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FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)

a - . Presupuesto
Volumeneside Obra requeridos poriiaentidad (Costo propuesto por el proponente segun los items de
convocante s
Volumen de Obra requeridos
‘ Pl Precio Total
Item Descripcion Unidad | Cantidad Unitario Precio Unitario (Literal)
(Numeral)
(Numeral)
1 |Instalacion de faenas glb 1.00
2 Man@enlmlento de ventana nza 105.00
abatible
3 Provisién y colocado de goma m 396.86
en marco de ventana
4 Provision y coIO(_:ado de goma m 64.44
en ventana abatible
5 |Revoque de cemento e=3cm m2 15.00
Retiro de perfil angular de
6 aluminio pza 89.00
Provisién y colocado de perfil
7 |angular de acero ASTM A36 m 74.22
3/8"x2mm
8 Picado y retiro de revoque m2 15.00
suelto
9 P_mt_ura en exteriores latex o m2 2.443.94
similar (2 manos)
10 |Retiro de canaleta metdlica m 52.13
Provisién y colocado de
canaleta de plancha
11 galvanizada N°28, corte 70 m 52.13
c/soldadura de estafio
Provisién e instalaciéon de
12 |rejilla de ventilacion de 20x20 pza 17.00
cm2
13 Pintura al 6leo §_obre m2 22 85
estructura metalica (2 manos)
Impermeabilizacion de losa
14 |con recubrimiento acrilico (4 m2 121.47
manos)
15 Clelo_rgso sobre losa de m2 3.00
hormigon
16 _Retlro de material m2 4.37
impermeable sobre losa
17 Limpieza y retiro de glb 1.00
escombros
PRECIO TOTAL (Numeral)
PRECIO TOTAL (Literal)
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FORMULARIO C-1
PROPUESTA TECNICA

El proponente debera elaborar su Propuesta Técnica en base a los Documentos Técnicos
requeridos por la ASFI, detallando minimamente lo siguiente:

a. Métodos constructivos.
b. Organigrama.

c. Numero de frentes de trabajo a utilizar.

o

Personal necesario para la ejecucion de la obra.

e. Cronograma de Ejecucién de Obra.
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FORMULARIO V-1a
EVALUACION PRELIMINAR
Para Personas Naturales y Empresas

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cvee: [g[2]-[o[2[o[3] - [o[e] - [ [2 [ s [ [2 [ s [ o] - []- 1

Objeto de la contratacion: ‘ MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DE ASFI ‘

Nombre del Proponente: I I

Propuesta Economica: ‘ ‘

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)

Sl NO CONTINUA ‘ DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificacion del
Proponente, seglin corresponda.

PROPUESTA TECNICA

3. FORMULARIO C-1.
Sefialar minimamente:
a. Métodos constructivos.
. Organigrama.
Numero de frentes de trabajo a utilizar.
. Personal necesario para la ejecucién de la obra.
. Cronograma de Ejecucién de Obra.

® o0 T

PROPUESTA ECONOMICA

4. FORMULARIO B-1. Presupuesto por items y General
de la Obra.
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FORMULARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR
Para Asociaciones Accidentales

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cuce: [2]2] - [o] 2[o]a] - [o]o]-[1]2]s [s] 2o ]0]-[s]-[1]

Objeto de la contratacion: | MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DE ASFI I

Nombre del Proponente: ‘ ‘

Propuesta Econ6émica: I I

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)
Sl NO CONTINUA ‘ DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
1. FORMULARIO A-1 Presentacién de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2c. Identificaciébn del Proponente,
segun corresponda.

3. Ademés, cada socio en forma independiente
presentaréa:

FORMULARIO A-2d Identificacion de Integrantes de la
Asociacion Accidental.
PROPUESTA TECNICA

4. FORMULARIO C-1.
Sefialar minimamente:
a. Métodos constructivos.
. Organigrama.
Numero de frentes de trabajo a utilizar.
. Personal necesario para la ejecucion de la obra.
. Cronograma de Ejecucién de Obra.

PROPUESTA ECONOMICA

® o0 T

5. FORMULARIO B-1. Presupuesto por items y General de
la Obra
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_ FORMULARIO V-2 .
EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

-[2]-[1]

CUcE|2|2

-[0]2]o[3]-

0/0

1/12|5/8/2/9]0

Objeto de la
Contratacion

MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DE ASFI

Dia

Fecha y lugar del Acto Mes Afio Direccién
y %e Apertural 22 09 2022 Sala de Reuniones de la ASFI, Plaza Isabel La
P Catdlica N° 2507 de la Ciudad de La Paz
‘ FACTOR DE
VALSE II_'EIDO MONTO AJUSTADQ POR | AJUSTE POR PRECIO
REVISION ARITMETICA MARGEN DE AJUSTADO
Ne NOMBRE DEL PROPONENTE PROPUESTA PREFERENCIA
p MAPRA (*) fa PA = MAPRA * f,
(@) (b) (c) (b)x(c)
1
2
3
4
5
N

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leido de la propuesta (pp) debe
trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revision Aritmética (MAPRA)
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_FORMULARIO V-3
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA TECNICA’EN BASE ALAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTES
PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n
NO NO NO NO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1. Métodos constructivos.

2. Organigrama.

3. Numero de frentes de trabajo a utilizar.

4. Personal necesario para la ejecucion de
la obra.

5. Cronograma de Ejecucién de Obra.

METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE

(sefalar si cumple
0 no cumple)

(sefialar si cumple
0 no cumple)

(sefalar si cumple
0 no cumple)

(sefialar si cumple
0 no cumple)
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ANEXO 3 .
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

El presente contrato podra ser ajustado por la Autoridad de Supervision del
Sistema Financiero

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ...cccorurammurarensurasssnarasssrasassnns (senalar objeto y el
numero o codigo interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo de para la Contratacion de Obras, que celebran

por una parte (registrar de forma clara y detallada el nombre o razén
social de la ENTIDAD), con NIT N© (seialar el Numero de Identificacion
Tributaria), con domicilio en (senalar de forma clara el domicilio de Ia
entidad), en la ciudad de (Distrito, Provincia y Departamento),
representado legalmente por (registrar el nombre de la MAE o del

funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripcion del

Contrato, y la Resolucion correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de

(sefalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad N°

(seialar el nimero de Cedula de identidad), que en adelante se denominara la

ENTIDAD; y, por otra parte, (registrar el nombre o razon social del

proponente a quien se adjudica la contratacion y cuando corresponda el nombre

completo y nimero de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en

(senalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se

denominara el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo,
de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante convocatoria publica bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Produccion
y Empleo - ANPE No. (registrar el numero del proceso) en proceso
realizado bajo las normas y regulaciones de contratacion establecidas en el Decreto Supremo N°
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y
Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratacion (DBC), convocd en fecha

(senalar la fecha) a personas naturales y juridicas con capacidad de contratar, para la ejecucion
de (senalar el objeto de la contrataciéon) con CUCE (senalar
el numero de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratacion (DBC).

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisicion a un proponente que no
sea el recomendado por el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacidn,
debera adecuarse la siguiente redaccion)
Concluido el proceso de calificacidn, el Responsable del Proceso de Contratacion de Apoyo Nacional
a la Produccién y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificacidn y Recomendaciéon de
(seialar segin corresponda la Comision de Calificacion o el Responsable de
Evaluacién), resolvié adjudicar la ejecucidon de (senalar la obra a
contratar) a (senalar el nombre o razén social del proponente
adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE)
El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

e Ley N© 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

e Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios — NB-SABS y sus modificaciones.

e Ley del Presupuesto General aprobado para la gestién.

e Demas disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.
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TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos
necesarios para la (Describir de forma detallada la obra que sera
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en
el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujecion a las
condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de
ejecucion estipulado y caracteristicas técnicas establecidas en el presente contrato y en los
documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominara la
OBRA, para (seialar la causa de la contratacion).

A fin de garantizar la correcta ejecucion y conclusion de la OBRA hasta la conclusidn del contrato,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del
proceso de contratacidn y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION)

El CONTRATISTA ejecutara y entregara la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo
con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del disefio, las especificaciones técnicas y
el Cronograma de Ejecucion de Obra en el plazo de _ (Registrar en forma literal y
numeral el plazo de ejecucion de la obra) dias calendario, que seran computados a partir de
la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la
ENTIDAD.

El plazo de ejecucion de la obra, establecido en la presente clausula, podra ser ampliado por lo
previsto en este Contrato.

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecucion del objeto del presente
contrato es de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato
en bolivianos).

El pago serad paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentara al
SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado
de pago debidamente firmado, documento que consignara todos los trabajos ejecutados a los
precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, después de recibir en version
definitiva el certificado o planilla de pago indicard por escrito su aprobacién o devolvera el
certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este
ultimo caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva
fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobacién, sera remitido al FISCAL
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias
habiles subsiguientes a su recepcién lo devolverd al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo
enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedira la orden de pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias
habiles computables desde su recepcion.

El pago de cada certificado o planilla de avance de obra se realizara dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la fecha de remision del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD,
para el pago. El CONTRATISTA, recibird el pago del monto certificado menos las deducciones
gue correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizard dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario computables a partir de la fecha de remisiéon del FISCAL a
la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario,
por el monto no pagado, valor que serd calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dias y
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multiplicdndola por el nUmero de dias de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensacion
econdmica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el
reclamo correspondera al porcentaje que resta por ser pagado.

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman
parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratacion.

- Certificado RUPE.

- Especificaciones Técnicas.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicacion.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantias, cuando corresponda.

- Documento de Constitucion, cuando corresponda.

- Contrato de Asociacion Accidental, cuando corresponda.

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
- (Senalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratacion).

(Esta clausula se agregara cuando la entidad haya optado por utilizar la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (GARANTIAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecucion del presente CONTRATO en todas sus

partes con la (Registrar el tipo de garantia presentada) N°

emitida por (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia) el
de de 20 , con vigencia hasta el de 20 ,ala

orden de (Registrar el nombre o razoén social de la ENTIDAD a la

que fue girada la garantia), por (registrar el monto de la garantia en forma

numeral y literal) equivalente al (elegir segiin corresponda conforme lo previsto

en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los
siguientes texto: “siete por ciento (7% )" del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta econémica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial, debera adicionarse un texto que haga referencia a la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A solo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantia (s) citada (s) anteriormente
sera (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin
necesidad de ningln tramite o accion judicial.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hara constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantia (s) sera (n)
devuelta (s), de acuerdo al numeral 24.3 de la Clausula Vigésima Cuarta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligacién de mantener actualizada (s) la (s) Garantia (s) prevista (s)
en la presente Clausula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevard el
control directo de la vigencia de la (s) garantia (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podra solicitar al SUPERVISOR la sustitucion de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato, misma que sera equivalente al 7% del monto de ejecucién restante de la OBRA al
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha
de la solicitud:

a) Se alcance un avance fisico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);
b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin
retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecucion de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance fisico del 80% de acuerdo a las condiciones
sefaladas, el Contratista podra solicitar el cambio de la Garantia de Cumplimiento de
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Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4%
del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA debera emitir informe sobre la solicitud
de sustitucién de la garantia un plazo no mayor a tres (3) dias habiles dirigiendo el mismo al
FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) dias habiles, aceptara o rechazara la solicitud realizada
por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitucion de la garantia, el FISCAL
remitird a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitucion y antecedentes a
efectos de que se realice la sustitucion por Unica vez de la garantia contra entrega de una nueva
garantia.

Las garantias establecidas en el presente contrato, estaran bajo custodia de la Unidad
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

(Esta clausula se agregara sélo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la
entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendra el (elegir
segtn corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21
del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: "siete por ciento (7%)"”) de
cada pago parcial, para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
CONTRATISTA, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ninglun tramite o accién
judicial, a su solo requerimiento.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hard constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones seran
reintegradas.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera reemplazar el texto de la clausula
octava indicando lo siguiente: “"En el presente contrato no se otorgara anticipo.” Dicha
definicion debe realizarse antes de la publicacion de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO).

Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podra
otorgarle un anticipo que no deberd exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, el cual podra ser desembolsado en uno o mas desembolsos, contra entrega de una
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser
desembolsado. El importe del anticipo sera descontado en (indicar el numero de
planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) planillas,
hasta cubrir el monto total del anticipo.

El CONTRATISTA deberd solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de

(la entidad debera establecer el plazo) dias calendario computables a partir del
dia siguiente de la suscripcién del contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA
no haya iniciado la obra dentro de los (Registrar en forma literal y numérica, el
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratacioén) dias establecidos al efecto,
0 en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realizacién de la obra
estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periddicamente por otra garantia, cuyo valor debera
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantias
substitutivas deberan mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortizacién total del
anticipo.
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El SUPERVISOR llevara el control directo de la vigencia y validez de esta garantia, en cuanto al
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliaciéon al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD
su ejecucion.

NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION)
Cualquier aviso o notificacidon que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, sera enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

(registrar el domicilio que sefale el CONTRATISTA
especificando calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)
(registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando
calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)

(registrar la ciudad)

DECIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)
Correra por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la
fecha de presentacion de la propuesta.

DECIMA PRIMERA.- (FACTURACION)

El CONTRATISTA emitira la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada
planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida
la factura respectiva, la ENTIDAD no hara efectivo el pago de la planilla. (Incluir la siguiente
redaccion unicamente si el CONTRATISTA es una persona natural: “Para personas
naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE debera retener los impuestos
de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)

DECIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).
El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a la legislacidon laboral y social vigente en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento
o infraccién de dicha legislacidn laboral o social.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por
cualquier omisidon de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro
aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de
OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) dias habiles posteriores al suceso que motivé el
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podra presentar reclamo alguno. El
SUPERVISOR no atendera reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) dias habiles, de recibido el reclamo,
analizard y emitird su informe de recomendacién al FISCAL, para que éste en el plazo de diez
(10) dias habiles, pueda aceptar o rechazar la recomendacién, que serd comunicada de manera
escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podra solicitar las aclaraciones
respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podra, en el plazo adicional de cinco (5) dias
habiles, solicitar el analisis del reclamo y del informe de recomendacién a las dependencias técnica,
financiera o legal, segun corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendacidon dentro del plazo
correspondiente, el FISCAL debera analizar el reclamo y comunicar su decisién de forma escrita
al CONTRATISTA. El FISCAL, en razon al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR
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procedera a realizar la llamada de atencion respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el
contrato de SUPERVISION.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no debera exceder los veinticinco (25) dias habiles,
computables desde la recepcién del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé
respuesta dentro del plazo senalado precedentemente, se entendera la plena aceptacién de la
solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

(Si el plazo de ejecucion de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos
en relacion al plazo del contrato).

DECIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACION)

Las subcontrataciones deberan permitir dar cumplimiento a la ejecucién del contrato, bajo la
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente
responsable por los subcontratos suscritos, asi como también por los actos y/u omisiones de los
subcontratistas.

Ningln subcontrato o intervencién de terceras personas relevara al CONTRATISTA del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraidas en el presente Contrato.
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirdn en el precio
ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. EI SUPERVISOR realizara el
control de ejecucion de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONTRATISTA segun lo ofertado en su propuesta, podra realizar las subcontrataciones del
(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no debera
exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorizacion
del SUPERVISOR.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO)

La modificacion de obras objeto del presente Contrato podra efectuarse siempre que se sujete a
la aplicacidon del Articulo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracidon de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del
presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD,
puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificacién esté referida a un ajuste o
redistribucion de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el disefio de
la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas 6rdenes seran emitidas por el
SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y
ejecuciéon de la obra. La emisién de Ordenes de Trabajo, no deberan dar lugar a la emision
posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicard cuando la modificacién a ser
introducida implique una modificacién del precio del contrato o plazos del mismo, donde se
pueden introducir modificaciéon de voliumenes o cantidades de obra (no considerados en la
previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos items. Una
orden de cambio no puede modificar las caracteristicas sustanciales del disefio. El documento
denominado Orden de Cambio, sera elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento
(disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y serd puesto a conocimiento vy
consideracion del FISCAL, quien con su recomendacion a la ENTIDAD para el procesamiento
de su emision. La Orden de Cambio sera firmada por la misma autoridad que firmé el contrato
original.

En el caso de suspension de los trabajos, el SUPERVISOR elaborara una Orden de Cambio.

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sélo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen
una modificacion significativa en el disefio de la obra y que signifique un decremento o
incremento independiente a la emision de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podra
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formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por
las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creacion de nuevos items deberan ser consensuados entre
la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podran incrementar los porcentajes en lo referido a
Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminucién en la obra, debera concertarse
previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El
SUPERVISOR, sera responsable por la elaboracion de las Especificaciones Técnicas de los
nuevos items creados.

El informe de recomendacion y antecedentes deberan ser cursados por el SUPERVISOR al
FISCAL, quien luego de su analisis y con su recomendacién enviara a la ENTIDAD, para el
procesamiento de su informe técnico y posterior remisién para la emision del informe legal y
formulacion del Contrato, antes de su suscripcidon, considerando lo establecido en el Articulo
89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio sera firmado por la misma autoridad que firmé
el contrato original.

Se debe tener presente que cuando ademaés de realizarse Ordenes de Cambio se realicen Contratos
Modificatorios, sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato
presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos
de forma previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los
casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecucion de obra, excepto en
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacién de los instrumentos de
modificacion descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- (CESION)
El CONTRATISTA bajo ningun titulo podra: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad publica,
procedera la cesién o subrogacion del contrato total o parcialmente previa la aprobacién de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el
presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA serd multado con el (La entidad
establecera el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podra exceder
del 1%) % del monto total del contrato por dia de retraso.

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta situacion a la
ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolucidén del Contrato, si corresponde, conforme a
lo estipulado en la cldusula de terminacidn de contrato.

En todos los casos de resolucién de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la
ENTIDAD no podra cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR,
bajo su directa responsabilidad, en la Liquidacién Final del Contrato, sin perjuicio de que la
ENTIDAD ejecute la garantia de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de dafos
y perjuicios por medio de la accién coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo
establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.
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DECIMA OCTAVA.- (SUSPENSION DE TRABAJOS)

La ENTIDAD esta facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado,
para lo cual notificarda al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una
anticipacién de cinco (5) dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspensidn puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerd en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste
incurriera por conservacion y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensién sea
mayor a los veinte (20) dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR
llevara el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores
administrativas y elaborara la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en
Su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podra ordenar la suspension temporal de la obra por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser
parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince
(15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrara en la ruta critica del
cronograma vigente, el nimero de dias en que los trabajos se encuentren suspendidos se anadira
al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparara la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboracién de la Orden de Cambio, se computaran los costos a partir de
transcurridos los quince (15) dias calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspension o
paralizacion temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten
al CONTRATISTA en la ejecucion de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar
y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por
incumplimiento de las d6rdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecera
ninguna ampliaciéon de plazo para la entrega de la Obra, ni correspondera pago alguno por el
mantenimiento de la misma.

DECIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendra la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecucion del CONTRATO.

Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles,
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningln caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo comun en el drea de ejecucion de la Obra, por cuanto
el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el
periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas
contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacién de impedimento o demora en
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y
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justificada el CONTRATISTA debera solicitar al FISCAL la emisidn de un certificado de constancia
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas,
dentro de los tres (3) dias habiles de ocurrido el hecho, para lo cual debera presentar todos los
respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la peticidon concreta en relacion al impedimento
de la ejecucién de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o
rechazar la solicitud de su emisién de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro
del plazo referido precedentemente, se entenderda la aceptacién tacita de la existencia del
impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptacion
expresa o tacita se procedera a modificar la fecha prevista para la conclusidén de trabajos o realizar la
ampliacidén de plazo o la exencién del pago de penalidades, segln corresponda.

En caso de que la ampliacién sea procedente, el plazo sera extendido mediante una Orden de
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Clausula Décima Quinta.

CLAUSULA VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO)
El presente contratd concluird bajo una de las siguientes causas:

20.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el
CONTRATISTA, daran por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual
se hara constar por escrito.

20.2. Por Resolucion del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminacidon del contrato
gue procedera Unicamente por las siguientes causales:

20.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

a) Por incumplimiento en la iniciacion de la obra, si emitida la Orden de Proceder
demora mas de quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona de los
trabajos (en caso de obra de corta duracion, este plazo puede ser
reducido)

b) Disolucion del CONTRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensién de los trabajos sin justificacion, por (registrar los
dias en funcion del plazo total de la obra que se ejecuta) dias calendario,
sin autorizacién escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilizacion en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecucion de Obra sin que
el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su

demora y asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las
especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratacion de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en
la propuesta y/o sin contar con la autorizacion escrita del SUPERVISOR.

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez
por ciento (10%) del monto total del contrato.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
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20.2.2.

20.2.3.

A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:

a) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
aumento o disminucion en las cantidades de obra sin la emisién de la necesaria
Orden de Cambio.

b) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
modificaciones a las especificaciones técnicas.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por mas de cuarenta y
cinco (45) dias calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspension
de la ejecucién de la obra por mas de treinta (30) dias calendario.

Reglas aplicables a la Resolucion: Para procesar la Resolucién del Contrato por
cualquiera de las causales sefialadas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA daran aviso
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intencion de resolver el
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el
requirente de la Resolucion, expresa por escrito su conformidad a la solucion, el aviso de
intencion de resolucién sera retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolucidon continuara a cuyo fin la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, segun quién haya requerido la resoluciéon del contrato, notificara
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucion del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dara lugar a que: cuando la resolucién sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD Ila (establecer
segun corresponda la Garantia de Cumplimiento de Contrato y la Garantia
Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este
concepto), manteniéndose pendiente de ejecucién la garantia de correcta Inversion del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliacion de saldos, si
aun la vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar
y no se amplia, sera ejecutada con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederd a establecer y certificar los
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su
utilizacion en la prosecucion de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocera al CONTRATISTA gastos de desmovilizacién de ninguna
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de computo final de volimenes de obra,
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendréd derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalacion de faenas para la ejecucién de la obra y los compromisos
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentacién de
documentos probatorios y certificados.
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20.3. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al
CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminacion de la ejecucidon del contrato, el
CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite
el cumplimiento de sus obligaciones en relacion a la ejecucidon o conclusion de la obra,
comunicara por escrito su intencidn de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al CONTRATISTA, suspendera la ejecucion y resolvera el Contrato total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicacién oficial de resolucién, el
CONTRATISTA suspendera la ejecucion del contrato de acuerdo a las instrucciones
escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspension
de la ejecucion del contrato y resolvera el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederan con la medicion del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensidn, el avallo de los materiales en obra que
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluacidn de los compromisos que el
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidarad los costos proporcionales que demandase el
levantamiento de las instalaciones, desmovilizacién de maquinaria / equipo y algunos
otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborara la planilla de medicion final para el correspondiente
pago, en caso que corresponda.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la
ejecucion del presente contrato, las partes acudiran a la jurisdiccidn prevista en el ordenamiento
juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACION Y SUPERVISION)
La fiscalizacidn y supervisién del presente contrato considera lo siguiente

22.1. FISCALIZACION: Los trabajos materia del presente CONTRATO estaran sujetos a la
FISCALIZACION permanente del CONTRATANTE, quien nombrard como FISCAL DE
OBRA a un (registrar la especialidad y funciones del profesional
asignado como FISCAL DE OBRA)
22.2. SUPERVISION TECNICA: La SUPERVISION de la Obra serd realizada por
(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma
Consultora o Asociacion de Firmas Consultoras) contratada para el efecto,
denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al
buen desempeno de las funciones de SUPERVISION e inspeccidn técnica, teniendo entre
ellas las siguientes: (sefalar las funciones del SUPERVISOR)

VIGESIMA TERCERA.- (SEGUROS)

Seran riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o dafio a
la propiedad (incluyendo sin limitacion alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la
fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecucién de la obra.

El CONTRATISTA deberd contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la

ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciacion
y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas
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deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra,
seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.

El CONTRATISTA debera cumplir con la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro
Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ambito de la Construccion -
SOATC y su reglamentacion.

VIGESIMA CUARTA.- (RECEPCION DE OBRA) i

A la conclusion de la obra, el CONTRATISTA solicitara a la SUPERVISION una inspeccion
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia
con las clausulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra
se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) dias habiles antes de que fenezca el plazo de ejecucion de la obra, o
antes, solicitard al SUPERVISOR sefiale dia y hora para la realizacién del Acto de Recepcidn
Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hara conocer a la ENTIDAD
su intencion de proceder a la recepcidn provisional; este proceso no debera exceder el plazo de
tres (3) dias habiles.

La Recepcion de la Obra sera realizada en dos etapas que se detallan a continuacion:
24.1. Recepcion Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA
deberd limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el
periodo de garantia.

La Recepcién Provisional se iniciara cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptacion
de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo maximo de tres (3) dias habiles, para proceder
a dicha Recepciéon Provisional, de lo cual se dejard constancia escrita en Acta
circunstanciada que se levantara al efecto por (sehalar al Responsable
de Recepcion o Comision de Recepcion), en la que se haran constar todas las
deficiencias, anomalias e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia,
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de correccién
de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepcidn Provisional.

El SUPERVISOR deberda establecer de forma racional en funcién al tipo de obra el plazo
maximo para la realizacion de la Recepcidon Definitiva, mismo que no podra exceder de
noventa (90) dias calendario. La fecha de esta recepcidn servira para efectos del computo
final del plazo de ejecucion de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y
observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podra autorizar
que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalias fueran mayores, el SUPERVISOR
tendra la facultad de rechazar la recepcion provisional y consiguientemente, correran las
multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma
satisfactoria.

Liquidacion de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la fecha de Recepcion Provisional, el SUPERVISOR elaborard
una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente
ejecutada, dicha planilla serd cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del
plazo de diez (10) dias calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de
Liquidacion Final y la presente al SUPERVISOR en versién definitiva con fecha y firma del
representante del CONTRATISTA en la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
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24.2.

24.3.

(dentro de los treinta (30) dias de sucedido el hecho que origind el reclamo) y que no
hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidacion Final en el plazo
establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) dias calendario procedera a la
elaboracién de la planilla o Certificado de Liquidacién Final, que sera aprobada por el
FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podra ser motivo de reclamo por parte del
CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidacion Final se procedera a la Liquidacion de Saldos
para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder
si corresponde a la devolucion de Garantias.

Si efectuada la Liquidacidon de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA,
la ENTIDAD procedera al cobro del monto establecido, mismo que debera ser depositado
por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias
calendario computables a partir del dia siguiente de efectuada la Liquidacion de Saldos, de
incumplir el CONTRATISTA con el deposito sefalado, la ENTIDAD podra recurrir a la
ejecucion de garantias; asimismo, podra recurrir a la via coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato.

Recepcion Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) dias habiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepcidn definitiva,
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitara al
SUPERVISOR el sefialamiento de dia y hora para la Recepcion Definitiva de la obra,
haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y
observaciones sefialadas en el Acta de Recepcidn Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR sefialara la fecha y hora para el acto de Recepcidon Definitiva y pondra
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles computables
desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podra dirigir
su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que (senalar al
Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion) realice la Recepcion Definitiva
de la obra.

(sefalar al Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion)
realizard un recorrido e inspeccidn técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones,
procedera a la redaccion y suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva. Ningun otro
documento que no sea el Acta de Recepcidon Definitiva de la Obra podra considerarse como
una admisién de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente
ejecutado, por tanto, no se podra considerar que el contrato ha sido completamente
ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepcion Definitiva de la OBRA, en la que
conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacciéon de la ENTIDAD, y entregada
a esta institucidn.

Si en la inspeccidn se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procedera a la Recepcion Definitiva hasta que la OBRA esté concluida
a satisfaccién y en el lapso que medie desde el dia en que debid hacerse efectiva la entrega
hasta la fecha en que se realice efectivamente, correra la multa pertinente, aplicandose lo
previsto en la Cladusula de multas del presente Contrato. Dicha multa debera ser cobrada
de la ultima planilla de pago adeudada.

En el caso que (sefnalar al Responsable de Recepcion o Comision de
Recepciéon) no realizard el Acto de Recepcién de la Obra en los treinta (30) dias
calendario, posteriores a la notificacion del CONTRATISTA, se aplicara el silencio
administrativo positivo y se entendera que dicha recepcién ha sido realizada sin ninguna
observacién, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepcién Definitiva a requerimiento
del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la
notificacién presentada por el CONTRATISTA sera el instrumento legal que darad por
concluida la relacion contractual.

Devoluciéon de la garantia: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la
recepcién definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias calendario,
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procedera a la devolucién de la(s) garantia(s) o la restitucién de retenciones por este
concepto si es que el resultado de la Liquidacion de Saldos fue a favor del CONTRATISTA.

VIGESIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberd ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepcion definitiva y de concluido el tramite
precedentemente especificado.

VIGESIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL)

Se debe tener presente que debera descontarse del importe del Certificado Final los siguientes
conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposicién de danos, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos
pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado asi el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo maximo
de treinta (30) dias calendario, éste lo remitird al FISCAL DE OBRA, para su aprobacion y
conocimiento, quien en su caso requerira las aclaraciones que considere pertinentes; caso
contrario lo remitird a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del
pago correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA (CONSENTIMIENTO)

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en
cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la sefior(a) (registrar el nombre
de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la
suscripcion del Contrato, y la Resolucion correspondiente o documento de
nombramiento), en representacion legal del CONTRATANTE, y el/la sefior(a)
(registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural
adjudicada, habilitado para Ila firma del Contrato) en representacion del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, serd registrado ante
la Contraloria General de la Republica en idioma espanol.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

(Registrar el nombre y cargo del (Registrar el nombre o razon social del
Funcionario habilitado para la firma CONTRATISTA)
del contrato)
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