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PARTE I 
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio 
de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-
SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC). 

 

2. PROPONENTES ELEGIBLES 

 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 

a) Las personas naturales con capacidad de contratar; 
b) Empresas Constructoras nacionales;  
c) Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales; 

d) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento 
de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras). 

 

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

3.1 Inspección Previa 
 

El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, 
hora y lugar, establecidos en el presente DBC. 

 
En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el 
mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del 

contrato. 
 

3.2 Consultas escritas sobre el DBC 
 

(NO CORRESPONDE). 
 

3.3 Reunión Informativa de Aclaración 
 

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados 

en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus 
consultas sobre el proceso de contratación. La Reunión Informativa de aclaración 
también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, 

hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos. 
 
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser 
tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración. 

 
Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales 
proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la 

Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad 
Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo 
obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión Informativa de Aclaración 

deberá ser publicada en el SICOES.  
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4. GARANTÍAS 

 

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente 
decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer 

Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. 
 

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía 
establecidos en el presente numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de 

titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo 
de la Garantía de Seriedad de Propuesta.  

 

4.1 Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son: 
 

a) Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo 
requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de 
Propuesta o depósito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del 
precio referencial, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a 

Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). “NO CORRESPONDE” 
 

En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de 

Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete 
sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía 
de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o 

paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. 
 

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del 
monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en 

sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una 
retención del siete por ciento (7%) de cada pago. 
 

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de contrato se realizará, 

conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso 
b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS.  
 

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse 

anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión 
de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El 
monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto 

total del contrato. “NO CORRESPONDE” 
 

d) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. 
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del 

ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una 
Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia 
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de 
su propuesta económica. 

 

4.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. “NO CORRESPONDE” 
 

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será 
ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la 

entidad o del TGN, según corresponda, cuando: 
 

a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de 

Presentación de Propuesta (Formulario A-1); 
b) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el 

proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de 

Presentación de Propuesta (Formulario A-1);  

c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o 
más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta 
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(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por 
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas 
y aceptadas por la Entidad; 

d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el 
contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso 
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad. 

 

4.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta “NO CORRESPONDE” 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta a los proponentes en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la: 

 

a) Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta; 
b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de 

Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en 

contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 
BOLIVIANOS); 

c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad 

convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas; 
d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación; 
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando 

la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria; 

f) Suscripción del Contrato con el proponente adjudicado. 
 

En caso del Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será 
devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del 

Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que 
señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE. 

 

4.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de 

Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta 
Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato. 

 

5. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las causales de descalificación son: 
 

a) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1); 

b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas 
en el presente DBC; 

c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial; 
d) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el 

Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra), existiera una diferencia 
absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto 
revisado por la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación; 

e) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en 
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 
BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida; 

f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el Depósito por este concepto no cumpla 
con las condiciones establecidas en el presente DBC; 

g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta; 
h) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras; 

i) Cuando la propuesta presente errores no subsanables; 
j) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1); 

k) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada 
dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por 

el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub 
numeral 20.1 del presente DBC; 
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l) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía 
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda; 

m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 

contrato. 
 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales 

señaladas precedentemente. 
 

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 

6.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta 

cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC; 
b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden 

en la validez y legalidad de la propuesta presentada; 

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén 
claramente señalados en el presente DBC;  

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las 

Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para 
el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad. 

  
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable 

de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de 
subsanabilidad. 

 

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el 
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

 

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos 
para la suscripción de contrato. 

 
6.2 Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de 

descalificación, los siguientes: 
 

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el 

Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de 
Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo; 

b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1); 
c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella; 
d) Falta de la propuesta económica o parte de ella; 
e) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese 

sido solicitada; 
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o 

cuando el Depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea; 

g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depósito por este 
concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, 
admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento 

(0,1%);  
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al 

solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere 
los dos (2) días calendario;  

i) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta, 
si esta hubiese sido solicitada. 

 

7. DECLARATORIA DESIERTA 

 

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 27 de las NB-SABS. 
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8. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la 
suscripción del contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de 
Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos. 

 

9. RESOLUCIONES RECURRIBLES 

 

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de 
contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), 
únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 
de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus 

legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS. 
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SECCIÓN II 

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
10. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en 
el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de 
la plataforma informática habilitada en el RUPE. 

 
11. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE  

 
Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en 

Declaraciones Juradas. 
 
11.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son: 

 
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario 

deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado 

digitalmente);  
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-

2b); 
c) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1); 

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y 
cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2); 

e) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser 

presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial 
de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) 
días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 

del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que 
cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución 

inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o Depósito por concepto 
de Garantía de Seriedad de Propuesta.  

 
11.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 

diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada 

asociado. 
 

11.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente: 

 
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este 

formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o 
documento firmado digitalmente);  

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c); 
c) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario 

B-1); 

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-
1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales 
(Formulario C-2); 

e) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta 
deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) 
del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía 
deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la 

propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, 
computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las 
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, 

emitida a nombre de la entidad convocante o Depósito por concepto de 
Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser 
presentada o realizado por una o más empresas que conforman la 

Asociación Accidental.  
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11.2.2 Cada asociado, en forma independiente deberá presentar el Formulario de 

Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d). 

 
11.3 La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada 

para la apertura de propuestas. 

 

11.4 El proponente además de adjuntar su propuesta económica escaneada deberá 
registrar en la plataforma informática del RUPE el precio total de la obra establecido 
en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra). 

 
11.5 Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informática 

del RUPE y el precio total del Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la 

Obra) escaneado, prevalecerá este último. 
  



 

10 

 

 
SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 

12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

12.1 Presentación electrónica de propuesta 

 
12.1.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de 

acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que 
desea participar según el CUCE. 

 
12.1.2 Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe 

verificar los datos generales consignados y registrar la información 

establecida en el numeral 11 del presente DBC. Asimismo, y cuando 
corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el 
inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS. 

 
12.1.3 Todos los documentos enviados y la información del precio de la obra son 

encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice 
la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de 

plazos del DBC. 
 

12.1.4 El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación 

de propuestas electrónicas y enviar su propuesta. 
 

12.1.5 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado 

utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en 
sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, 
dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código 
Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria. 

 
12.1.6 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado 

utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste 

deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo 
para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o 
prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días 

sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la 
presentación de la misma. 
 

12.2 Plazo, lugar y medio de presentación electrónica 

 
12.2.1 Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y 

hora) fijado en el presente DBC. 

 

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del 
plazo, siempre y cuando: 

 

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de 
presentación de propuestas y; 

b) La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el 

que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora 
límite establecida para el efecto.  

 

12.2.2 Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado 
(Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía 

sea presentada dentro el plazo establecido. 
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12.2.3 La presentación electrónica de propuestas se realizará a través del 
RUPE. 

  

12.3 Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas 
 

12.3.1 Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del 

plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas. 

 
12.3.2 Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática 

para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a 

efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla. 
 

12.3.3 La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el 

proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo 
constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del 
depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.  

 
12.3.4 El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación 

de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de 

presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC. 
 

12.3.5 Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o 

alteradas de manera alguna. 
 

13 APERTURA DE PROPUESTAS 

 

13.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, el 
Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las 
propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC. 

 

13.2 El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la participación 
de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad 

que quieran participar, de manera presencial o virtual según las direcciones (links) 
establecidos en la convocatoria. 
 

13.3 El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir 

propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, suspenderá el 
Acto de Apertura y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta. 

 

13.4 El Acto de Apertura comprenderá: 
 

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones 

realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron 
garantías físicas, según el Acta de Recepción. 
 

b) Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su 

registro en el Acta de Apertura.  
 

Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga 

la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el Depósito por 
este concepto.  
 

Una vez realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán 
automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública 
conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos 

enviados por el proponente y el reporte electrónico. 

 



 

12 

 

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los 
documentos consignados por cada tramo o paquete. 
 

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha 
y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente. 
 

c) Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus 

propuestas económicas.  
 

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio 

de las propuestas económicas por cada tramo o paquete. 
 

d) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la 

metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En 
caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario 
V-1 por cada tramo o paquete. 
 

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, 
el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá solicitar al 
representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información 

ocupa en la propuesta electrónica, caso contrario aceptar la falta del mismo, sin 
poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal 
hecho en el Acta de Apertura. 

 
Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrónico, mismo que contendrá 
el nombre del proponente y el monto total de su oferta económica. 

 

e) Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, que 
deberá ser suscrita por el Responsable de Evaluación o todos los integrantes de la 
Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes 

que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del 
acta. 

 

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en 
el acta. 
 

13.5 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, 

siendo esta una atribución del Responsable de Evaluación o de la Comisión de 
Calificación en el proceso de evaluación. 
 

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación y los asistentes deberán 
abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 
 

13.6 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión 
de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa. 
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SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 

14 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes 

Métodos de Selección y Adjudicación: 
 

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. “NO CORRESPONDE” 
b) Precio Evaluado Más Bajo 

 

15 EVALUACIÓN PRELIMINAR 
 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la 
Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando 
el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y cuando 
corresponda, la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 

correspondiente. 
 
Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la 

firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido 
firmado digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá 
utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la 

disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo 
 

16 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y 
COSTO  

“No aplica este Método” 
 
17 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 

 

17.1 Evaluación de la Propuesta Económica 
 

17.1.1 Errores Aritméticos 

 
En el Formulario V-2 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán 
los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de 
Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada 

propuesta, considerando lo siguiente: 
 

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y 

literal, prevalecerá el literal. 
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el 

Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total 

de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por 
la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para 
obtener el monto correcto. 

c) Si la diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado 

por revisión aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es 
menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso 
contrario la propuesta será descalificada.  

d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio 
Referencial, la propuesta será descalificada. 

 

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto 
Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) deberá ser registrado en la 
cuarta columna del Formulario V-2. 
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En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos 
el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (𝑝𝑝) deberá ser 

trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2. 
 

17.1.2 Margen de Preferencia 
 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas 

que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicará los 
márgenes de preferencia. 
 
De los márgenes de preferencia para Empresas Constructoras 

Unipersonales, Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales 
detallados en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, 
se aplicará solamente uno (1). 

 
Se aplicará el Margen de Preferencia de acuerdo con lo siguiente: 

 

# PARTICIPACIÓN NACIONAL  
Margen de 

Preferencia 

Factor de 

Ajuste (𝒇𝒂) 

1 

A las propuestas de empresas 

constructoras unipersonales 

bolivianas. 

5% 0.95 

2 

A las propuestas de empresas 

constructoras, donde la 

participación en aportes de los 

socios bolivianos sea igual o mayor 

al cincuenta y uno por ciento (51%) 

5% 0.95 

3 

A las propuestas de asociaciones 

accidentales de empresas 

constructoras, donde los asociados 

bolivianos tengan una participación 

en aportes comunes en la 

Asociación Accidental igual o mayor 

al cincuenta y uno por ciento (51%). 

5% 0.95 

4 En otros casos 0% 1.00 

 
17.1.3 Precio Ajustado 

 
El Precio Ajustado, se determinará aplicando la siguiente fórmula: 

 
𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 ∗ 𝒇𝒂 

Dónde: 
 

𝑷𝑨 Precio ajustado a efectos de calificación 

𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 Monto Ajustado por Revisión aritmética 

𝒇𝒂 Factor de ajuste 

 

El resultado del 𝑷𝑨 de cada propuesta será registrado en la última columna 

del Formulario V-2. 
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Para las propuestas electrónicas la Comisión de Calificación podrá 
considerar los datos del Reporte Electrónico como un apoyo para la 
elaboración del Formulario V-2. 

 
17.1.4 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo 

 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, y cuando 

corresponda, aplicados los márgenes de preferencia, De la última columna 
del formulario V-2 se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual 
corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo. 

 
Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más 
propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero. 

 
17.1.5 Evaluación de la Propuesta Técnica 

 
La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación 

de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE 
utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir, el Responsable de 
Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, 

cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta 
(MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación 
de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en la 

última columna del Formulario V-2 y así sucesivamente. 
 

18 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá 
contener mínimamente lo siguiente: 

 

a) Nómina de los proponentes; 

b) Cuadros de evaluación;  
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda; 

d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda; 
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta; 
f) Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere 

pertinentes. 

 
19 ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 

 

19.1 El RPA, recibido el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o 
declaratoria desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la 
adjudicación o declaratoria desierta. 

 
19.2 En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de 

Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la 
modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión 

de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser 
publicado en el SICOES. 

 

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y 
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva 
responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe 

fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado. 
 

19.3 Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) 

el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución 

expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará 
el documento de adjudicación o declaratoria desierta. 
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19.4 El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y 
contendrá mínimamente la siguiente información: 

 

a) Nómina de los participantes y precios ofertados; 
b) Los resultados de la calificación; 
c) Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda; 

d) Causales de descalificación, cuando corresponda; 

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda. 
 
19.5 El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a 

los proponentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de las NB-SABS. La 
notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y 
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta 

Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o 
declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de 
comunicación.  
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SECCIÓN V 
SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

20 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 
20.1 La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no 

deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil 
de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 
00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir 

del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recursos 
Administrativos de Impugnación. 

 

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el 
proceso deberá continuar. 
 

20.2 En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la 

presentación de uno o más documentos requeridos para la formalización de la 
contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente 
justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de 

documentos. 
 

20.3 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los 

originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de 
Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya 
información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE. 

 

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la 
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del 
anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato. Cuando su propuesta 

económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio 

Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía Adicional a la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y 

cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica 
adjudicada.  
 
Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE 

presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del 
Certificado en el SICOES. 

 

20.4 Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 

Contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente 
propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso 
no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente 

justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se 
ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se 
informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.   

 
El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento 
remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez 
concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, 

sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso. 
 
Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, 

el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de 
contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la 
adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no 

correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del 

depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido 
solicitada. 
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Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos 
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se 

considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como 
impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución 
de la Garantía de Seriedad de Propuesta o la consolidación del depósito en favor de 

la Entidad, si esta hubiese sido solicitada. 

 
20.5 En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación 

del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de 

adjudicación. 
 

21 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente 
necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista.  
 

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes 
modalidades: 
 

21.1 Orden de Trabajo 
 

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de 

cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni 
plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso 
de contratación), ni se afecte el objeto del contrato. 
 

Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta 
expresa o en el Libro de Órdenes aperturado para tal efecto. 
 

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de 

la obra. 
 

21.2 Orden de Cambio 
 

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una 
modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir 

modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al 
incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 
 

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una 

o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato 
principal. 
 
La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada 

con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por 
la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato 
principal. 

 
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes 
contratantes. 

 
21.3 Contrato Modificatorio 

 
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica 

una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar 
a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden 
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introducir ítems nuevos (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento 
de los precios unitarios. 
 

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), 
los precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán 
incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios 

considerados en otros ítems de la propuesta. 

 
El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser 
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio 

deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que 
firmó el contrato principal. 
 

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes 
contratantes. 

 
Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el 

diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. 
 

22 SUBCONTRATACIÓN 

 
Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya 
previsto en su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta 

el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento 
a la ejecución del mismo, conforme lo establece el artículo 87 bis de las NB-SABS.  

 

23 ENTREGA DE OBRA 

 
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el 
Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable 
de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante. 

 

24 CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO 

 

24.1 Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o 
el Responsable de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad 
Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las 

demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento 
de Contrato.  
 

24.2 Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad 

convocante y entrega de factura por parte del Contratista. 
 

24.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), 

la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su 
posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de 
Recepción o la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida 
cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la Entidad.  

 

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad 
contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener 
como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, 

subcontratos autorizados si hubieran. 
 
Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras. 

 
Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras. 
 
Contratista: Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de 

ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y 
monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante. 
 

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, 
para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le 
entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme 

determina el Documento Base de Contratación. 
 
Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.  
 

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el Contrato. 
 
Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la 

obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y 

cantidad. 
 

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por la 
entidad, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por el Responsable 
de Recepción o la Comisión de Recepción. 
 

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona 
natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. 
Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen 

necesarias en la ejecución de la obra. 
 
Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos 

administrativos y financieros del proyecto.  
 
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará 
el Contratista para ser incorporados a la obra. 

 
Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar 
la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar. 

 
Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades 
programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son 

actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra 
contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en 
el Documento Base de Contratación original. 
 

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que 
distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan 
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particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos 
similares. 
 

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el 
contrato y las Especificaciones Técnicas.  
 

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un 

contrato, cuya finalidad es el bien público. 
 
Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier 

documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante. 
 
Plazo de Ejecución de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción 

provisional. 
 
Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los 
defectos notificados. La duración del período la establece el encargado de supervisar la Obra. 

 
Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, 
responsables de la correcta ejecución de la obra. 

 
Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la 
ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño 

Final de la Obra por la instancia correspondiente. 
 
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, 
de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales. 

 
Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el 
contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del 

Contrato. 

 
Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una 

actividad o ítem de obra. 
 
Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y 
entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta económica y forma 

de ejecución de la obra a construir. 
 
Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en un proceso de 

contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro 
del proceso de contratación. 
 

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de 
titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona 
jurídica. 
 

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el 
responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 
 

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el 
responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 
 

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar. 
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PARTE II  
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

 

25 CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

Entidad Convocante AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 
 

                          

Modalidad de contratación 
Apoyo Nacional a la Producción 

y Empleo - ANPE 

 Código Interno que la Entidad 
utiliza para identificar el proceso 

ASFI SIGA-ANPE N° 
007/2023 

 

  

                          

CUCE 2 3 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 3 0 1 8 8 8 - 1 - 1 Gestión 2023  

                          

Objeto de la contratación 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES DE 

PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO 

 

                          

Método de Selección y 
Adjudicación 

X Precio Evaluado más Bajo  Calidad Propuesta Técnica y Costo          
                             

                      
                          

Forma de Adjudicación X Por el Total  Por Tramos  Por Paquetes           

                          

Precio Referencial Bs113.794,79 (Ciento Trece Mil Setecientos Noventa y Cuatro 79/100 Bolivianos) 
 

 

                          

La contratación se 
formalizará mediante 

Contrato  
       

                          

Plazo de Ejecución de Obra 
(en días calendario) 

Quince (15) días calendario 
 

 

                          

Garantía de Cumplimiento  
de Contrato 

El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato equivalente 
al 7% del monto del contrato. 

 

 

                              

Garantía Adicional a la de 
Cumplimiento de Contrato 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por 
ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de 
Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) 
del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 

 

 

                              

Señalar con que presupuesto 
se inicia el proceso de 

contratación 

X Presupuesto de la gestión en curso   
                             

 Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se  iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General 

del Estado de la siguiente gestión) 
 

  
                              

Organismos Financiadores 
# 

Nombre del Organismo Financiador 
(de acuerdo al clasificador vigente) 

 
% de Financiamiento 

 
 

1 Tesoro General de la Nación  100  
                              

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)  
Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de 
acuerdo con los siguientes datos: 

                              

Domicilio de la Entidad 
Convocante 

Plaza Isabel la Católica N° 2507 
Horario de Atención 

de la Entidad 
De Hrs. 08:00 a Hrs. 16:00 

 

                              

     Nombre Completo  Cargo  Dependencia  

Encargado de atender 
consultas 

José Edsson Zapata Goyzueta  
Encargado de 

Contrataciones a.i. 
 Jefatura de 

Administración 
 

                              

Teléfono 
2174444 

Interno: 6012  Fax -  Correo Electrónico contrataciones@asfi.gob.bo    

                              
                              

Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de 
Propuesta (Fondos en Custodia) 

 
 

- 

  

                              
                                    

 

 

 

mailto:contrataciones@asfi.gob.bo
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3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS 

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:   

1. Presentación de propuestas: 

a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles. 

b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho 

(8) días hábiles. 

Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria); 

2. Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles); 

3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles 

computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). 

(El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)) 

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCIÓN 

1. 
Publicación del DBC en el SICOES y la 
Convocatoria en la Mesa de Partes 

 Día  Mes  Año       

 

 

 

 02  02  2023  
 

    
Plaza Isabel la Católica N° 
2507 

                

2. Inspección previa 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.   

 06  02  2023  
 

10  30  
Plaza Isabel la Católica N° 
2507 

                

3. 
Reunión Informativa de aclaración (No es 
obligatoria)  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.   

 07  02  2023  

 

14  00  

Lugar: 
Sala de Reuniones ASFI (Plaza 
Isabel la Católica N° 2507) 
Enlace de Reunión: 

Link:    https://asfi.webex.com/asfi-

es/j.php?MTID=m7fe47f11ac05fc33
3b13bfc9b2ba4f5d 

                

4. 
Fecha límite de Presentación y Apertura de 
Propuestas 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.   

 

09 
 
 

 
09 

 
 
 
 
 

 

 

02 
 

 
 

02 
 
 
 
 
 

 

 

2023 
 

 
 

2023 
 
 
 
 
 
 

 

 10 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 

00 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 

 

Presentación de propuestas: 

A través del RUPE 

 

Apertura de Propuestas: 

Sala de Reuniones ASFI (Plaza 
Isabel la Católica N° 2507) 

Enlace de Reunión: 

https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=ma3ae584c728e81
cc8fb8351fc4b789db 

                

5. 
Presentación del Informe de Evaluación y 
Recomendación al RPA 

 Día  Mes  Año        

 16  02  2023        
                

6. Adjudicación o Declaratoria Desierta  
 Día  Mes  Año        

 17  02  2023        
                

7. 
Notificación de la adjudicación o Declaratoria 
Desierta (fecha límite) 

 Día  Mes  Año        

 22  02  2023        
   

                

8. 
Presentación de documentos para la 
formalización de la contratación. 

 Día  Mes  Año        

 28  02  2023        
                

9. Suscripción de contrato. 
 Día  Mes  Año        

 07  03  2023        
                

 

 

26 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A 
CONTRATAR 

 

Las especificaciones técnicas requeridas son: 
 

https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m7fe47f11ac05fc333b13bfc9b2ba4f5d
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m7fe47f11ac05fc333b13bfc9b2ba4f5d
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m7fe47f11ac05fc333b13bfc9b2ba4f5d
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=ma3ae584c728e81cc8fb8351fc4b789db
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=ma3ae584c728e81cc8fb8351fc4b789db
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=ma3ae584c728e81cc8fb8351fc4b789db
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MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES DE PARQUEOS EN 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO 

I. ANTECEDENTES 

Mediante Informe ASFI/JAD/R-17426/2023, el Área de Mantenimiento e Infraestructura estableció la necesidad 
de efectuar el proyecto “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES DE PARQUEOS 
EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO”. 
  

El presente proceso de contratación se encuentra programado en el Plan Operativo Anual de la gestión 2022, 
cuenta con presupuesto aprobado y está inscrito en el Programa Anual de Contrataciones de la presente gestión. 

II. JUSTIFICACIÓN 

En cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en lo referente al 
resguardo y mantenimiento de bienes e inmuebles del estado, la Jefatura de Administración, a través del Área de 
Mantenimiento, verificó que la cubierta del sector de los parqueos en el inmueble del edificio central de la ASFI 
se encuentra deteriorada por la exposición constante a las inclemencias del tiempo (Sol, lluvias, heladas y factores 
ambientales). Asimismo, en el inmueble del archivo de El Alto, se requiere materializar cubiertas en el sector del 
parqueo, con el fin de garantizar un adecuado resguardo de bienes de propiedad de ASFI; en consecuencia se 
requiere realizar la contratación de una empresa para el mantenimiento y adecuación correspondiente. 

III. OBJETO Y CAUSA 

Contratar una empresa constructora para la ejecución del proyecto " MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
CUBIERTAS EN SECTORES DE PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL 
ALTO " con el propósito de proteger los bienes de la Entidad que serán resguardados por debajo de las mismas,  

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

 

ÍTEM 1:  RETIRO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO 
UNIDAD: m2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al retiro de la cubierta existente en el sector de parqueos del inmueble del edificio central 
de la ASFI y/o en lugares donde señale la supervisión de la obra. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del 
presente ítem.  
 
El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen necesarios, correrán por 
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado de manera adecuada y a 
satisfacción de la Supervisión de Obra.  

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 

 

Todos los sectores donde se retirarán las cubiertas de policarbonato deberán ser autorizados por el Supervisor 
de Obra y el área colindante deberá estar debidamente señalizado para evitar daños a terceros.  

El método que podrá utilizar el Contratista serán aquel que considere más conveniente, previa autorización 
del Supervisor de Obra.  
La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 

 
4. MEDICIÓN 

El retiro de cubierta de policarbonato, será medida en METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta 
únicamente el área neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra. 

 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
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ÍTEM 2:  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO 
UNIDAD: m2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación de cubierta de policarbonato en todo el sector de la cubierta 
que se retire y/o donde señale la Supervisión de Obra. 
  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Los materiales mínimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados 
por la Supervisión de Obra, se detallan a continuación: 

 

- Policarbonato de 8 mm con protección UV 

- Perfil base 

- Perfil U 

- Perfil H 

- Tornillo punta broca 

- Cinta de aluminio microperforada 

- Cinta de aluminio impermeable 

- Lámina asfáltica e=3.5 mm 

- Silicona estructural 
 
Todos los materiales a usarse deberán ser de primera calidad y deberán ser aprobados por la Supervisión de 
Obra. El policarbonato deberá ser de 8 mm de espesor, con protección UV, de procedencia israelí o similar y 
el peso no deberá ser inferior a 1.3 kg/m2.  
 
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta 
ejecución del ítem. El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen 
necesarios, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado 
de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra.  

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 

 
Tan pronto la Supervisión autorice el sector a instalar, se deberá proceder de la siguiente manera: 

 

1. Primeramente, se procederá a cortar las láminas de policarbonato según la geometría del sector a 
instalar y éstas no deberán tener un ancho mayor 1.05m. 
La herramienta ideal para cortar la lámina es el estilete, la misma debe tener la hoja bien afilada, 
tiene la ventaja de no originar astillas difíciles de eliminar cuando penetran en las celdas. Las 
láminas se deben cortar antes de retirarles el film de protección. Apoye la lámina cerca del área de 
corte y sujétela firmemente para evitar tensiones y vibraciones. Mida, marque y corte evitando 
apoyar directamente las rodillas sobre la lámina, pues podrían quedar marcadas. Para separar las 
partes de vuelta a la lámina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la línea. Use una pistola de aire 
para eliminar los residuos de material o el polvo que pueda quedar dentro. 
 
 

 
 

 

2. Luego, fije el perfil base y tapa a la estructura utilizando los tornillos recomendados, teniendo la 
precaución de que los tornillos no se doblen ni se rompan, verifique que estos no ejerzan una presión 
excesiva sobre el perfil. 
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3. Coloque la lámina con la cara con protección UV hacia el exterior sobre los extremos del conector 
base y tapa. Para realizar la instalación es recomendable despegar la película unos 5cm 
aproximadamente con el fin de permitir una inserción limpia de la lámina dentro de los perfiles y una 
aplicación exacta de las cintas de sellado.  

 

 
 

4. Coloque el segundo perfil base a 1.05m  por debajo de la lámina y fíjelo a la estructura igual que en 
el punto 2. 

 
 

Es importante tener presente que al ser instalada la lámina debe dejarse un espacio mínimo de 3mm 
al conector o perfil para que las láminas dilaten y contraigan libremente. La lámina no debe quedar 
más de 10cm sin apoyo. 

 
Las láminas deben instalarse con las celdas paralelas a la dirección de la pendiente y debe quedar con la cara 
que tiene protección UV (película con impresión) hacia el exterior. 

 

 
 

5. Conecte el perfil tapa al perfil base martillándolo con un mazo de goma y continúe agregando los 
perfiles y las láminas secuencialmente, hasta llegar al final de la estructura. 

 

 
 

6. Sellar la lámina en la parte superior con la cinta de aluminio impermeable o cinta sólida (para prevenir 
la entrada de aire, polvo, suciedad y agua al interior), en la parte inferior sella la lámina con la cinta 
de aluminio microperforada (cinta de ventilación), que además de proteger permite la salida de la 
condensación acumulada. En ningún caso se permitirá el sellado de las celdas con silicona.  
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7. Proteja el borde inicial y final de la lámina con perfiles “U” o perfil “H”, si correspondería empalmar 
otra lámina de policarbonato (considerando los aspectos del punto 6). Estos perfiles se deberán 
colocar en los extremos de las láminas. 

 
8. Finalmente, en los sectores de unión con paredes o elementos verticales se procederá a 

impermeabilizar con lámina asfáltica de 3.5mm, de un ancho de 40cm como mínimo. Adicionalmente, 
en los sectores que requiriesen un mejor sellado, se deberá usar silicona estructural para este fin.  

 

La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 

 

4. MEDICIÓN 

La Provisión e Instalación de cubierta de policarbonato, será medida en METROS CUADRADOS (m2), 
tomando en cuenta únicamente el área neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra. 
 

5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
 
ÍTEM 3:  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO VERTICAL DE POLICARBONATO 
UNIDAD: m2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación de cerramiento vertical de policarbonato en el sector de la 
nueva cubierta y/o en los lugares donde indique la Supervisión de Obra. 
  
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Los materiales mínimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados 
por la Supervisión de Obra, se detallan a continuación: 

- Policarbonato de 8 mm con protección UV 

- Perfil U 

- Perfil H 
- Tornillo punta broca 
- Silicona estructural 

 
Todos los materiales a usarse deberán ser de primera calidad y deberán ser aprobados por la Supervisión de 
Obra. El policarbonato deberá ser de 8 mm de espesor, con protección UV, de procedencia israelí o similar y 
el peso no deberá ser inferior a 1.3 kg/m2. 
 
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta 
ejecución del ítem. El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen 
necesarios, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado 
de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra.  

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 
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Tan pronto la Supervisión autorice el sector a instalar, se deberá proceder de la siguiente manera: 

 
1. Primeramente, se procederá a cortar las láminas de policarbonato según la geometría del sector a 

instalar. 
La herramienta ideal para cortar la lámina es el estilete, la misma debe tener la hoja bien afilada, 
tiene la ventaja de no originar astillas difíciles de eliminar cuando penetran en las celdas. Las 
láminas se deben cortar antes de retirarles el film de protección. Apoye la lámina cerca del área de 
corte y sujétela firmemente para evitar tensiones y vibraciones. Mida, marque y corte evitando 
apoyar directamente las rodillas sobre la lámina, pues podrían quedar marcadas. Para separar las 
partes de vuelta a la lámina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la línea. Use una pistola de aire 
para eliminar los residuos de material o el polvo que pueda quedar dentro. 
 

2. Luego, se procederá al colocado de los perfiles “U” o “H”, según corresponda en los extremos de las 
láminas de policarbonato. Las láminas serán fijadas con los tornillos correspondientes y selladas con 
silicona estructural donde correspondiese. 
 

La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 

 
4. MEDICIÓN 

La provisión e instalación de cubierta de policarbonato, será medida en METROS CUADRADOS (m2), 
tomando en cuenta únicamente el área neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra. 

 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
 
ÍTEM 4:  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO INCLUYE 
ESTRUCTURA METÁLICA - TIPO 1 
UNIDAD: m2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación de cubierta de policarbonato en el sector del parqueo en el 
archivo de El Alto, según planos y/o donde señale la Supervisión de Obra. 
  
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Los materiales mínimos a considerar, se detallan a continuación: 

- Policarbonato de 8 mm con protección UV 

- Perfil base 

- Perfil U 

- Tornillo punta broca 

- Cinta de aluminio microperforada 

- Cinta de aluminio impermeable 

- Lámina asfáltica e=3.5 mm 

- TC 100x100x2 mm 

- TR 100X50X2 mm 

- Electrodo 6010 2.5mm 

- Perno sin fin de 5/8" L=0.4m, incluye tuercas y arandela 

- Plancha de acero e=4mm 

- Pintura anticorrosiva 

- Pintura sintética mate 

- Tornillo y ramplug de 2" x 6mm 
 
Todos los materiales a usarse deberán ser de primera calidad y deberán ser aprobados por la Supervisión de 
Obra. El policarbonato deberá ser de 8 mm de espesor, con protección UV, de procedencia israelí o similar y 
el peso no deberá ser inferior a 1.3 kg/m2.  
 
Los perfiles de acero deberán ser ASTM A36. 
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El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta 
ejecución del ítem. El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen 
necesarios, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado 
de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra.  

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 

 

Primeramente, se procederá a la materialización de la estructura metálica según planos y/o instrucciones de 
la supervisión. La estructura deberá fijarse correctamente al botaguas de H°A° y dados de anclaje. Los 
elementos soldados deberán tener acabados prolijos y las uniones deberán estar completamente selladas.  
 

El pintado de la estructura metálica consistirá en aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y posteriormente se 
procederá con la aplicación de la pintura sintética mate del color aprobado por el supervisor, se aplicará 
mínimamente 2 manos de pintura y/o las necesarias hasta alcanzar un pintado homogéneo. 

 

Luego, tan pronto la Supervisión autorice la instalación del policarbonato, se deberá proceder de la siguiente 
manera: 
 

1. Primeramente, se procederá a cortar las láminas de policarbonato según la geometría del sector a 
instalar y éstas no deberán tener un ancho mayor 1.05m. 
La herramienta ideal para cortar la lámina es el estilete, la misma debe tener la hoja bien afilada, tiene 
la ventaja de no originar astillas difíciles de eliminar cuando penetran en las celdas. Las láminas se 
deben cortar antes de retirarles el film de protección. Apoye la lámina cerca del área de corte y sujétela 
firmemente para evitar tensiones y vibraciones. Mida, marque y corte evitando apoyar directamente 
las rodillas sobre la lámina, pues podrían quedar marcadas. Para separar las partes de vuelta a la 
lámina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la línea. Use una pistola de aire para eliminar los residuos 
de material o el polvo que pueda quedar dentro. 
 

 
 

2. Luego, fije el perfil base y tapa a la estructura utilizando los tornillos recomendados, teniendo la 
precaución de que los tornillos no se doblen ni se rompan, verifique que estos no ejerzan una presión 
excesiva sobre el perfil. 

 

 
 

 

3. Coloque la lámina con la cara con protección UV hacia el exterior sobre los extremos del conector 
base y tapa. Para realizar la instalación es recomendable despegar la película unos 5cm 
aproximadamente con el fin de permitir una inserción limpia de la lámina dentro de los perfiles y una 
aplicación exacta de las cintas de sellado.  

 

 
 

 



 

30 

 

4. Coloque el segundo perfil base a 1.05m por debajo de la lámina y fíjelo a la estructura igual que en 
el punto 2. 

 
 

Es importante tener presente que al ser instalada la lámina debe dejarse un espacio mínimo de 3mm 
al conector o perfil para que las láminas dilaten y contraigan libremente. La lámina no debe quedar 
más de 10cm sin apoyo. 

 
Las láminas deben instalarse con las celdas paralelas a la dirección de la pendiente y debe quedar con la cara 
que tiene protección UV (película con impresión) hacia el exterior. 

 

 
 

5. Conecte el perfil tapa al perfil base martillándolo con un mazo de goma y continúe agregando los 
perfiles y las láminas secuencialmente, hasta llegar al final de la estructura. 

 

 
 

6. Sellar la lámina en la parte superior con la cinta de aluminio impermeable o cinta sólida (para prevenir 
la entrada de aire, polvo, suciedad y agua al interior), en la parte inferior sella la lámina con la cinta 
de aluminio microperforada (cinta de ventilación), que además de proteger permite la salida de la 
condensación acumulada. En ningún caso se permitirá el sellado de las celdas con silicona.  

 
 

 

7. Proteja el borde inicial y final de la lámina con perfiles “U” o perfil “H”, si correspondería empalmar 
otra lámina de policarbonato (considerando los aspectos del punto 6). Estos perfiles se deberán 
colocar en los extremos de las láminas. 
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8. Finalmente, en los sectores de unión con paredes o elementos verticales se procederá a 
impermeabilizar con lámina asfáltica de 3.5mm, de un ancho de 40cm como mínimo. Adicionalmente, 
en los sectores que requiriesen un mejor sellado, se deberá usar silicona estructural para este fin.  

 

La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 

La provisión e instalación de cubierta de policarbonato incluye estructura metálica - tipo 1, será medida en 
METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta únicamente el área neta de cubierta de policarbonato 
ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra. 

 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
 
 
ÍTEM 5:  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO INCLUYE 
ESTRUCTURA METÁLICA - TIPO 2 
UNIDAD: m2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación de cubierta de policarbonato en el sector de la ventanilla de 
control de seguridad física en el archivo de El Alto, según planos y/o donde señale la Supervisión de Obra. 
  
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Los materiales mínimos a considerar, se detallan a continuación: 
 

- Policarbonato de 8 mm con protección UV 

- Perfil base 

- Perfil U 

- Tornillo punta broca 

- Cinta de aluminio microperforada 

- Cinta de aluminio impermeable 

- Lámina asfáltica e=3.5 mm 

- TR 100X50X2 mm 

- Tornillo y ramplug de 2" x 6mm 

- Pintura anticorrosiva 

- Pintura sintética mate 
 
Todos los materiales a usarse deberán ser de primera calidad y deberán ser aprobados por la Supervisión de 
Obra. El policarbonato deberá ser de 8 mm de espesor, con protección UV, de procedencia israelí o similar y 
el peso no deberá ser inferior a 1.3 kg/m2.  
 
Los perfiles de acero deberán ser ASTM A36. 
 
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta 
ejecución del ítem. El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen 
necesarios, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado 
de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra.  

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 
 

Primeramente, se procederá a la materialización de la estructura metálica según planos y/o instrucciones de 
la supervisión. La estructura deberá fijarse correctamente a vigas y/o muros con tornillos, y los elementos 
soldados deberán tener acabados prolijos y las uniones deberán estar completamente selladas.  
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El pintado de la estructura metálica consistirá en aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y posteriormente se 
procederá con la aplicación de la pintura sintética mate del color aprobado por el supervisor, se aplicará 
mínimamente 2 manos de pintura y/o las necesarias hasta alcanzar un pintado homogéneo. 

 

Luego, tan pronto la Supervisión autorice la instalación del policarbonato, se deberá proceder de la siguiente 
manera: 

 

1. Primeramente, se procederá a cortar las láminas de policarbonato según la geometría del sector a 
instalar y éstas no deberán tener un ancho mayor 1.05m. 
La herramienta ideal para cortar la lámina es el estilete, la misma debe tener la hoja bien afilada, 
tiene la ventaja de no originar astillas difíciles de eliminar cuando penetran en las celdas. Las 
láminas se deben cortar antes de retirarles el film de protección. Apoye la lámina cerca del área de 
corte y sujétela firmemente para evitar tensiones y vibraciones. Mida, marque y corte evitando 
apoyar directamente las rodillas sobre la lámina, pues podrían quedar marcadas. Para separar las 
partes de vuelta a la lámina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la línea. Use una pistola de aire 
para eliminar los residuos de material o el polvo que pueda quedar dentro. 
 

 
 

 

2. Luego, fije el perfil base y tapa a la estructura utilizando los tornillos recomendados, teniendo la 
precaución de que los tornillos no se doblen ni se rompan, verifique que estos no ejerzan una presión 
excesiva sobre el perfil. 

 

 
 

 

3. Coloque la lámina con la cara con protección UV hacia el exterior sobre los extremos del conector 
base y tapa. Para realizar la instalación es recomendable despegar la película unos 5cm 
aproximadamente con el fin de permitir una inserción limpia de la lámina dentro de los perfiles y una 
aplicación exacta de las cintas de sellado.  

 

 
 

 

4. Coloque el segundo perfil base a 1.05m  por debajo de la lámina y fíjelo a la estructura igual que en 
el punto 2. 

 
 

 

Es importante tener presente que al ser instalada la lámina debe dejarse un espacio mínimo de 3mm 
al conector o perfil para que las láminas dilaten y contraigan libremente. La lámina no debe quedar 
más de 10cm sin apoyo. 
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Las láminas deben instalarse con las celdas paralelas a la dirección de la pendiente y debe quedar con la cara 
que tiene protección UV (película con impresión) hacia el exterior. 

 

 
 

5. Conecte el perfil tapa al perfil base martillándolo con un mazo de goma y continúe agregando los 
perfiles y las láminas secuencialmente, hasta llegar al final de la estructura. 

 

 
 

6. Sellar la lámina en la parte superior con la cinta de aluminio impermeable o cinta sólida (para prevenir 
la entrada de aire, polvo, suciedad y agua al interior), en la parte inferior sella la lámina con la cinta 
de aluminio microperforada (cinta de ventilación), que además de proteger permite la salida de la 
condensación acumulada. En ningún caso se permitirá el sellado de las celdas con silicona.  

 
 

7. Proteja el borde inicial y final de la lámina con perfiles “U” o perfil “H”, si correspondería empalmar 
otra lámina de policarbonato (considerando los aspectos del punto 6). Estos perfiles se deberán 
colocar en los extremos de las láminas. 

 
 

 

8. Finalmente, en los sectores de unión con paredes o elementos verticales se procederá a 
impermeabilizar con lámina asfáltica de 3.5mm, de un ancho de 40cm como mínimo. Adicionalmente, 
en los sectores que requiriesen un mejor sellado, se deberá usar silicona estructural para este fin.  

 

La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 

 
4. MEDICIÓN 

La Provisión e Instalación de cubierta de policarbonato incluye estructura metálica - tipo 2, será medida en 
METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta únicamente el área neta de cubierta de policarbonato 
ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra. 
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5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
 
 
ÍTEM 6: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CALAMINA PLANA PREPINTADA N°28 
UNIDAD: m2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de calamina prepintada Nº28, en los lugares donde se indique 
en los planos y/o donde señale la supervisión de la obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Los materiales mínimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados 
por la Supervisión de Obra, se detallan a continuación: 
 

- Calamina plana N°28 prepintada 

- TC 40*40*2mm 

- Pletina 1"x3/16" 

- Angular 11/2"x1/8" 

- Pintura anticorrosiva 

- Pintura sintética mate 

- Tornillo con ramplug N°6 con volanda de goma 
 
La calamina plana prepintada deberá ser galvanizada y el espesor de la misma deberá corresponder al calibre 
N°28 (no menor a 0.35 mm). El color deberá ser aprobado por el supervisor de obra. 
 
Los perfiles de acero deberán ser ASTM A36. 
 
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta 
ejecución del ítem. El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen 
necesarios, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado 
de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra.  

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 
 
Este ítem será ejecutado en la fachada posterior del nuevo edificio del archivo de El Alto y como protección 
de las rieles de puertas metálicas, de acuerdo a planos de proyecto y/o de acuerdo a instrucciones de la 
supervisión de la obra. 
 
El pintado de los perfiles metálicos consistirá en aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y posteriormente se 
procederá con la aplicación de la pintura sintética mate del color aprobado por el supervisor, se aplicará 
mínimamente 2 manos de pintura y/o las necesarias hasta alcanzar un pintado homogéneo. 
 
La calamina plana N°28 prepintada deberá ser correctamente fijada a muros y/o perfiles metálicos, según 
corresponda. La fijación se realizará con tornillos con volanda de goma, en cantidad suficiente para que 
garantice la buena sujeción de la calamina. Los traslapes correspondientes no deberán ser menor a 5 cm. No 
se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas 
anteriormente. 

 
La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 

 
4. MEDICIÓN 

La provisión e Instalación de calamina plana prepintada N°28, será medida en METROS CUADRADOS (m2), 
tomando en cuenta únicamente el área neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra. 
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5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
 
ÍTEM 7:  PICADO DE CONTRAPISO DE CEMENTO 
UNIDAD: m2  
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al picado de contrapiso de cemento en los sectores donde se materializarán los dados de 
anclaje de la estructura metálica tipo I, de acuerdo a planos y/o conforme a instrucción del supervisor de obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del 
presente ítem.  
 
El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen necesarios, correrán por 
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado de manera adecuada y a 
satisfacción de la Supervisión de Obra.  

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 
 

Todos los sectores que se picarán, deberán ser autorizados por el Supervisor de Obra y el área colindante 
deberá estar debidamente señalizado para evitar daños a terceros. 

 
El picado del contrapiso debe ser ejecutado manualmente, el método que podrá utilizar el Contratista serán 
aquel que considere más conveniente, previa autorización del Supervisor de Obra.  

 

La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 

El picado de contrapiso de cemento será medida en METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta 
únicamente el área neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra. 

 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
 
ÍTEM 8:  EXCAVACIÓN DE 0 A 1M, S/AGOTAMIENTO, SUELO SEMIDURO 
UNIDAD: m3  
 
1. DESCRIPCION 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual a cielo abierto hasta 1 metro de profundidad, 
en los sectores donde se materializarán los dados de anclaje de la estructura metálica tipo I, de acuerdo a 
planos y/o conforme a instrucción del supervisor de obra. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del 
presente ítem.  
 
El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen necesarios, correrán por 
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado de manera adecuada y a 
satisfacción de la Supervisión de Obra.  
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 

 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 
 

Luego de haberse realizado el picado del contrapiso de cemento donde se materializarán los dados de anclaje 
de H°C°, previa autorización de la supervisión de obra, se procederá con la excavación manual hasta alcanzar 
la profundidad de la cota de fundación y las dimensiones en planta, establecidas en los planos del proyecto. 

 

La excavación debe ser ejecutada manualmente, los métodos que podrá utilizar el Contratista serán aquellos       
que resulten de una evaluación del trabajo, cuya propuesta debe ser aprobada por el supervisor de obra, 
siempre y cuando esta no ocasione daños en estructuras o instalaciones colindantes. 
 

Las excavaciones terminadas deberán presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes 
como el fondo deberán estar de acuerdo a la descripción del proyecto y/o indicaciones del supervisor de obra. 
 

La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 
 

4. MEDICIÓN 

 
La excavación de 0 a 1m, s/agotamiento, suelo semiduro, será medida en METROS CÚBICOS (m3), tomando 
en cuenta únicamente el volumen neto ejecutado (sin tomar en cuenta el esponjamiento), debidamente 
aprobado por el Supervisor de Obra. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
 
ÍTEM 9:  H°C° CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA 1:3:4 
UNIDAD: m3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la construcción de dados de anclajes de H°C° para la estructura metálica tipo I, de 
acuerdo a planos y/o en los lugares donde señale la supervisión de la obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Los materiales mínimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados 
por la Supervisión de Obra, se detallan a continuación: 
 

- Arena corriente 
- Cemento 
- Clavos 
- Grava común 
- Madera para construcción (3 usos) 
- Piedra bruta 

 
Los materiales para la elaboración del hormigón serán de buena calidad, en caso de existir incertidumbre 
sobre la misma, el supervisor podrá exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios que respalden 
la calidad de los materiales, el costo de los ensayos debe ser asumido por el contratista. 
 
El cemento deberá cumplir con lo indicado en la NB-011. 
 
Los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, 
yeso o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir 
condiciones señaladas anteriormente. 
 
El agua a emplearse deberá ser limpia y libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites o materiales 
orgánicos. 
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La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto. Libre 
de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de fractura. Libre de arcillas, aceites 
y substancias adheridas o incrustadas. No debe tener compuestos orgánicos. El tamaño de la unidad pétrea 
deberá ser de 10 cm aproximadamente. 
 
El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta 
ejecución del ítem. El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen 
necesarios, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado 
de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra.  

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 
 
Para la elaboración del hormigón, la dosificación de los materiales deberá tener una relación volumétrica de 
1:3:4 (cemento, arena, grava, respectivamente). 
 
Se dosificará por bolsa de cemento entera, la medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes 
aprobados por el Supervisor de Obra, mismos que deberán ser estancos, de preferencia cajas de madera o 
envases metálicos indeformables. 
 
El hormigón debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y la mezcladora 
deberá descargarse completamente antes de que se vuelva a cargar. 
 
Se deberá corregir la cantidad de arena por el esponjamiento de la misma debido al contenido de humedad y 
de este modo corregir la cantidad de agua vertida en la mezcladora de hormigón. 
Durante el vaciado, el Supervisor, mediante el Cono de Abrams verificará la consistencia del hormigón. 
 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que 
impidan su segregación o el comienzo del fraguado. 
 
Para todos los casos, luego de materializar el encofrado en los lugares requeridos, se vaciará una base de 3 
cm de mezcla de hormigón, sobre la cual se colocarán las piedras. El vaciado se hará por capas de 15 cm. 
de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente 
espacio a ser completamente rellenado y cubierto por el hormigón. Las piedras, previamente lavadas y 
humedecidas, al momento de ser colocadas en el encofrado deberán descansar en toda su superficie de 
asiento. 
 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras 
desplazadoras se coloquen sin tener ningún contacto con el encofrado y estén a una distancia mínima de 3 
cm. 
 
Cuando el HºCº sea visto, este deberá tener un acabado del tipo frotachado o enlucido de acuerdo a las 
instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Desde el inicio del fraguado hasta diez días después se deberá curar el hormigón con abundante agua y 
frecuentemente.  

 
La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 

El H°C° con 30% de piedra desplazadora 1:3:4, será medida en METROS CÚBICOS (m3), tomando en cuenta 
únicamente el volumen neto ejecutado, debidamente aprobado por el Supervisor de Obra. 

 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 
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ÍTEM 10:  LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
UNIDAD: glb 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la limpieza general de la obra, el retiro de toda la cubierta que se haya retirado y el retiro 
de todo el escombro generado, mismos que deberá ser depositada en un botadero autorizado por el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz y/o Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 
  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
La maquinaria mínima a utilizar será: 

- Camión volqueta 
 

El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta 
ejecución del ítem. El empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que fuesen 
necesarios, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente ítem sea ejecutado 
de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra.  
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de 
trabajo y los equipos de protección personal adecuados. 
 

Tan pronto se concluya la ejecución de todos los ítems, el contratista deberá realizar la limpieza de todos los 
sectores intervenidos. Posteriormente se procederá al retiro de toda la cubierta que se haya retirado y de todo 
el escombro generado. 
 
La ejecución del presente ítem deberá estar debidamente aprobada por la Supervisión de Obra. 

 
4. MEDICIÓN 

La limpieza y retiro de escombros, será medida de forma GLOBAL (glb), debidamente aprobada por la 
supervisión de obra. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 

 

V. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

El proponente deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) trabajos ejecutados a partir de la 
gestión 2018 en adelante, en la ejecución de obras y/o servicios de construcción y/o reconstrucción y/o 
reparación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o restauración y/o mantenimiento y/o 
modificación y/o renovación de edificaciones, cada uno por un monto mínimo de Bs100.000,00 (Cien Mil 
00/100 Bolivianos). 
 
 

El proponente deberá adjuntar a su propuesta los Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o las Actas 
de Recepción Definitiva (Por el monto mínimo solicitado) emitido por el contratante y que certifique el 
cumplimiento de la ejecución de la Obra/Servicio, en caso de no adjuntar lo solicitado, la propuesta será 
descalificada 
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VI. PERSONAL CLAVE 

RESIDENTE DE OBRA: 
 

Formación: 
Un profesional con Título en Ingeniería Civil o Arquitectura (Ambos con registro en la instancia de 
profesionales correspondiente). 
 
Experiencia: 
Deberá tener una experiencia mínima de un (1) año en trabajos como Residente de Obra o 
Superintendente de Obra o Director de Obra o Encargado de Obra. 
La experiencia será computable a partir de la fecha de emisión del Título Profesional o del Título en 
Provisión Nacional. 
Para fines de evaluación y determinación del tiempo de trabajo, no se considerará los periodos de tiempo 

o fechas de ejecución que se sobrepongan entre uno o más trabajos realizados. 

 

El proponente deberá adjuntar a su propuesta los documentos de respaldo de la formación (Título       
Profesional o Título en Provisión Nacional), experiencia solicitada (Certificados de Trabajo) y el 
correspondiente registro profesional ante la instancia correspondiente. 
Los Certificados de Trabajo deberán establecer la fecha de inicio y conclusión del Trabajo/Servicio o el 
periodo de ejecución; de lo contrario, no serán considerados en la evaluación. 

VII. PLAZOS 

1. Plazo de ejecución de la obra 

El plazo de ejecución de la obra será de quince (15) días calendario (Recepción Provisional), que 
serán contabilizados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el 
Supervisor de Obra. 

2. Plazo de movilización del contratista 

El plazo para la movilización del contratista será de un (1) día calendario, plazo que está considerado 
dentro del plazo de ejecución de la obra. 

VIII. FORMA DE PAGO. 

Se realizará un (1) pago mediante transferencia bancaria SIGEP, previa aprobación de la planilla de 
liquidación final y/o certificado de pago y la emisión del Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
Los impuestos, contribuciones al seguro social obligatorio del personal entre otros, corren a cargo de la 
empresa contratada, como también los gastos de transporte, viáticos y los gastos inherentes a la 
ejecución de la obra. 

IX.  ANTICIPO  

En el presente proceso de contratación no se otorgará anticipo.  

X. GARANTÍAS 

a. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
El proponente adjudicado deberá presentar por concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato, 
una de las garantías establecidas en el Artículo 20 del D.S. N° 0181 (Boleta de Garantía, Garantía a 
Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento), que cumpla con las 
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero, por el importe equivalente al siete por ciento (7%) del monto 
total del contrato. 

b. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras: 
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento 
(85%) del precio referencial deberá presentar una Garantía adicional a la del Cumplimiento de Contrato, 
equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor 
de su propuesta económica, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
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XI. MULTAS 

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido, caso 
contrario será multado con el uno por ciento (1%) del monto total del contrato por día de retraso. 
 

Las multas serán cobradas al Contratista mediante descuentos en la planilla de liquidación final. 
 

La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total del contrato, sin 
perjuicio de resolver el mismo. 

XII. SUBCONTRATACIONES 

En el presente proceso de contratación, no se aceptarán subcontrataciones. 

XIII. SUSPENSIÓN DE LA OBRA SIN JUSTIFICACIÓN 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero procederá al trámite de resolución del contrato en 
caso de que exista una suspensión de los trabajos sin justificación por dos (2) días calendario, sin 
autorización escrita del Supervisor. 

XIV. FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

Fiscal de Obra: La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero designará a un servidor público 
de la entidad como Fiscal de Obra, quien tendrá las siguientes funciones: 

a. Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra. 

b. Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra. 

c. Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la 
obra. 

d. Conocer el proyecto y la obra a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, a 
objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones. 

e. Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obra y el contratista se hallen en el marco 
del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construcción de obras. 

f. Autorizar en forma escrita el Inicio de Obra al Supervisor de Obra e instruir la emisión de la Orden 
de Proceder. 

g. Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de la Obra y verificar in situ el 
avance de obra. 

h. Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la obra. 

i. Solicitar al Supervisor de Obra correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o 
administrativos, así como a los planos de la obra, a objeto de optimizar las soluciones en beneficio 
de la buena ejecución de la obra. 

j. Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobación de propuestas del Supervisor de 
Obra para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el 
efecto, procurando que éstas no afecten los costos y plazos. 

k. Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la 
obra. 

l. Evaluar y aprobar los informes del Supervisor de Obra, las Actas de Recepción, la Planilla de 
Liquidación Final. 

m. Para el procesamiento del Contrato Modificatorio o la Orden de Cambio, luego del análisis de la 
documentación enviada por el Supervisor de Obra y con su recomendación, el Fiscal de Obra 
enviará a la Jefatura de Administración, para el procesamiento ante las instancias en 
correspondientes. 

Supervisor de Obra: La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero designará al Supervisor 
de Obra, quien entre otras tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por 
el contratista. 

b. Aprobar el cronograma de obra presentado por el contratista dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la emisión de la Orden de Proceder. 
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c. Exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo, por el cual 
comunicará al contratista la iniciación de obra y el proceso de ejecución. 

d. Exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar la planilla o certificado de 
liquidación final. 

e.  En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las 
características   técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los 
volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y 
económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración 
de la entidad a efectos de su aprobación. 

f. Realizar mediciones conjuntas con el contratista y aprobar los certificados o planillas de avance 
de obra. 

g. Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecución de la 
obra. 

h. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir 
oportunamente al contratista su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la entidad a 
través del fiscal de obra, la ejecución de estas cuando corresponda. 

i. Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en 
cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de 
las actividades, especificaciones técnicas y cronograma. 

j. Verificar el contenido de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si 
corresponde), diseños, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna para la 
ejecución de la obra. 

k. Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se 
produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección. 

l. Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, uso de 
ropa de trabajo, elementos de protección personal y de bioseguridad adecuados. 

m. Verificar el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad de la empresa.    

n. Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y 
oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos. 

XV. VOLÚMENES DE OBRA 

Los volúmenes de la obra son los siguientes: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Retiro de cubierta de policarbonato  m2 223.22 

2 Provisión e instalación de cubierta de policarbonato m2 223.22 

3 Provisión e instalación de cerramiento vertical de policarbonato m2 16.70 

4 
Provisión e instalación de cubierta de policarbonato incluye estructura 
metálica - Tipo 1 

m2 76.96 

5 
Provisión e instalación de cubierta de policarbonato incluye estructura 
metálica - Tipo 2 

m2 6.30 

6 Provisión e instalación de calamina prepintada N°28 m2 33.17 

7 Picado de contrapiso de cemento m2 1.12 

8 Excavación de 0 a 1m, s/agotamiento, suelo semiduro m3 0.45 

9 H°C° con 30% de piedra desplazadora 1:3:4 m3 0.52 

10 Limpieza y retiro de escombros glb 1.00 

 

El proponente adjudicado para la formalización de la contratación deberá presentar el “Análisis de 
Precios Unitarios”, mismos que deberán guardar relación con los precios unitarios del formulario B-1. 
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XVI. LEYES SOCIALES Y LABORALES  

El contratista deberá tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente: 

a. Cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes 
en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente en relación a su personal. 

b. Cumplir el Decreto Supremo N° 108 y la Resolución Ministerial N°527/09 de fecha 10 de agosto de 2009, 
proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de protección personal, debiendo encargarse de 
la verificación del cumplimiento de esta situación el Fiscal de Obra durante la ejecución de la obra. 

c. Previo al inicio de la ejecución de la obra el Contratista deberá prever un protocolo de bioseguridad 
(medidas de prevención e higiene) para los trabajadores dependientes de la misma, el que será 
implementado en la obra, con el objeto de evitar el contagio del COVID-19.  

d. Evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones 
por la ejecución de la obra, el contratista deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar 
emergencias, daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación. 

e. Disponer de insumos para primeros auxilios. 

XVII. SEGUROS 

La empresa contratista antes del inicio de la obra, deberá presentar la documentación original 
correspondiente a los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecución de la obra, con 
vigencia desde su inicio hasta la recepción definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle: 
 

1. SEGURO DE LA OBRA, durante la ejecución de la obra el Contratista deberá mantener por su cuenta y 
cargo una póliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo la obra en ejecución, materiales, 
equipos, vehículos u otros que estime conveniente. 
 

2. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL 
ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN- SOATC, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 
4058, la empresa contratista debe presentar el certificado de cobertura del SOATC emitido por la 
Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la construcción vigente durante el tiempo de la 
duración de la obra.  

 

3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, con cobertura para transacción sin juicio de mínimo USD 
10.000,00, sin costo para la ASFI, el Contratista antes de iniciar la ejecución de la obra deberá presentar 
la documentación correspondiente del Seguro de Responsabilidad Civil, sin que esto limite sus 
obligaciones y responsabilidad, bajo los términos establecidos en el contrato. 

XVIII. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción provisional y definitiva de la obra será efectuada de acuerdo al contrato suscrito y será efectuado 
por el Responsable de Recepción, considerando lo siguiente: 
 

Recepción Provisional: El Contratista, en forma previa al plazo de finalización de la ejecución de la obra, 
solicitará al Supervisor señalar día y hora para la realización de la recepción provisional de la obra. 
 

Recepción Definitiva: El Contratista en forma previa a que concluya el plazo previsto para la recepción 
definitiva, de manera escrita solicitará la recepción definitiva de la obra al Supervisor. 

XIX. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El lugar de ejecución del proyecto es en dos inmuebles de propiedad de ASFI, el primero se encuentra ubicado 
al frente de la Plaza Isabel la Católica Nro. 2507, zona San Jorge de la ciudad de La Paz y el segundo se 
encuentra ubicado en la Calle 132, N°700, Distrito 2, Zona Villa Bolívar “D” de la ciudad de El Alto  

XX. HORARIO DE TRABAJO 

El horario de trabajo será coordinado con la Supervisión de la Obra, pudiendo programar la ejecución de los 
trabajos dentro del siguientes horarios: 
 

De lunes a domingo, incluidos feriados, desde las 8:00 hasta las 22:00. 
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XXI. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

La Empresa contratada deberá preservar absoluta confidencialidad sobre la información y documentación a la 
que tenga acceso o se le facilite de manera formal o informal, pudiendo ser pasible a sanciones en caso de 
incumplir con la confidencialidad requerida, de acuerdo a la Normativa Vigente. 
 

Los materiales producidos e información a la que tuviere acceso la empresa contratada durante o después de 
la suscripción del contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación sin 
previa autorización de ASFI. 
 

La empresa contratada, a las 48 horas de suscrito el contrato debe firmar el Acta de Compromiso de 
Confidencialidad, por el cual se comprometerá a cumplir con lo establecido en la Política de Seguridad de la 
información en vigencia. 

XXII. CUMPLIMIENTO DEL D.S. 108 “ROPA DE TRABAJO”. 

En cumplimiento del Decreto Supremo N° 0108 de 01 de mayo de 2009, el proponente de ser contratado 
está en la obligación de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo y equipos de protección personal 
adecuados contra riesgos ocupacionales, los mismos que deben ser de producción nacional, siempre que 
estos cumplan con los requerimientos técnicos, esto con el fin de realizar una ejecución correcta del servicio 

XXIII. RESERVA DE DERECHOS 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se reserva el derecho de verificar la veracidad de la 
información proporcionada por la empresa adjudicada. En caso de identificar incongruencias en la 
información proporcionada por la empresa adjudicada, se procederá a la descalificación de su propuesta. 

XXIV. MÁRGENES DE PREFERENCIA 

El proponente que solicite la aplicación de márgenes de preferencia, deberá adjuntar a su propuesta 
documentación de respaldo a la solicitud; caso contrario, no se considerará su solicitud. 
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PARTE III 

ANEXO 1 
FORMULARIO A-1  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales) 

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

   

CUCE: 2 3 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 3 0 1 8 8 8 - 1 - 1  

  

  

SEÑALAR EL OBJETO DE 
LA CONTRATACIÓN: 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES DE 
PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO 

  

 

 

2. MÁRGENES DE PREFERENCIA  

 

 

Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia 
para el proceso de contratación, conforme lo establecido en 
el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS 
(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, 
el no marcado de la casilla se entenderá como la no 
solicitud de ningún  margen de preferencia) 

 Para empresas constructoras unipersonales bolivianas.  

    

  Para empresas constructoras, donde la participación en 
aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al 
cincuenta y uno por ciento (51%) 

 

   
    

  Para asociaciones accidentales de empresas 
constructoras, donde los asociados bolivianos tengan 
una participación en aportes comunes en la Asociación 
Accidental igual o mayor al cincuenta y uno por ciento 
(51%). 

 

   

 

 

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, 
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los 
siguientes puntos: 

 

I.- De las Condiciones del Proceso 

 
a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC. 
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento 

establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación. 

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la 
presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos 
documentos y la adhesión al texto del contrato. 

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad 
convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a 
través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas 

efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de 
propuestas.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, 
para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 

representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran 
para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la 
misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y 

ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o la consolidación del Depósito, si ésta fuese 
presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. 

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, 

autorizado su verificación en las instancias correspondientes. 
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de 

contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia. 

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen 

por suscritos. 
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II.- De la Presentación de Documentos 

 
En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente 
documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información 

se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando 

que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones 
Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i) y 
j). 

 
a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta. 
b) Carnet de Identidad para personas naturales. 

c) Documento de constitución de la empresa. 
d) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente 

a su constitución así lo prevea.   
e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para 

presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta 
inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su 
constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un 

Representante Legal no deberán presentar este Poder. 
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo 

lo previsto en el sub numeral 24.3 del presente DBC. 

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al 
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas 
unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de 
Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD. 

h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del 
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una 
o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las 

características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la 

Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta 
garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.  

i) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo 
establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS. 

j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 

k) Documentos de respaldo de la experiencia de la empresa proponente. 

l) Documentos de respaldo de la formación y experiencia del personal ofertado. 

m) El Análisis de Precios Unitarios con el que estableció el monto total de su propuesta 
económica. 

 
 

 

 
 

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente) 
 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2a 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  

(Para Personas Naturales) 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE  
                              

Nombre del proponente:     
            

                  

Cédula de Identidad o Número de 
Identificación Tributaria: 

Número CI/NIT 
     
         

            

 

Domicilio: 

 

  
  

 
   

    

 
   

    
             

             

    

Teléfonos  :     
    

  

      

 

  

                

   

2.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES  
                              

Solicito que las 
notificaciones/comunicaciones me 

sean remitidas vía: 

Fax: 
(solo si tiene) 

    
                    

Correo Electrónico:     
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  

(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro) 

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza 

institucional. 

 
  

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          
 Nombre del 

proponente o Razón 
Social 

 
 

  

                                        
 Proponente  Empresa Nacional     Asociación sin fines de lucro          
                                        
         País  Ciudad  Dirección  
 Domicilio Principal       
                                        
  Teléfono   Número de Identificación Tributaria   

                                  
            Fecha de Registro             
         Número de Matricula   Día  Mes  Año             
 Matrícula de Comercio                     

                                        
             

             

    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y 

éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del 
presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 
Nombre del Representante 

Legal 
      

                                        

 
Número de Cédula de Identidad del Representante 

Legal 
            

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Inscripción  

              Día  Mes  Año  

 Poder del Representante Legal           

                                        

 Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar 
propuestas y suscribir Contratos.  

 Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto 
cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia 
y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).  

  

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                              

Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía: 

Fax     

 
                    

Correo Electrónico     
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FORMULARIO A-2c 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 

 
 
 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación Accidental 

 
 

  

                                        
           % de 

Participación 
       

 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           
                                

           
                                

           

                                        
                           Fecha de Inscripción    
         Número de Testimonio  Lugar  Día  Mes  Año    

 Testimonio de contrato             

                                        

 Nombre de la Empresa 
Líder 

 
 

  

                                        

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 

                                        

 País   Ciudad        

                                        

 Dirección Principal    

                                        

 Teléfonos   Fax        

                                        

 Correo Electrónico        

                                        

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       

                                        

 
Cédula de Identidad del  

Representante Legal 
  Teléfono   Fax    

                                        
  

Poder del 
Representante Legal 

Número de Testimonio 
 

Lugar 
 Fecha de Inscripción  

    Día  Mes  Año  

            

                                        

 Dirección del 
Representante Legal 

 
     

      

                                        

 Correo Electrónico    

                                        
Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades 
para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 Solicito que las 
notificaciones/comunicaciones me 

sean remitidas vía 

Fax    

                            

 Correo Electrónico    
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FORMULARIO A-2d  
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o Razón 
Social 

 
 

  

                                        
 Número de Identificación 

Tributaria –NIT 
  

Número de Matrícula de Comercio 

 Fecha de Registro   
    Día  Mes  Año   

             

                                        

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no 

acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente 
formulario). 

                                          
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de Identidad del 

Representante Legal 

Número                        

                         

                          Fecha de inscripción  
 Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio  Lugar de emisión  Día  Mes  Año  

            

(En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de Lucro no deberá ser llenada 
la información respecto a la Matrícula de Comercio). 
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ANEXO 2 
FORMULARIOS REFERENCIALES 

 

Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 

 

Documento de la Propuesta Técnica 
  
Formulario C-1 Propuesta técnica 

 
Formularios de verificación, evaluación y calificación de propuestas 
 

Formulario V-1a Evaluación Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas) 
Formulario V-1b Evaluación Preliminar (Asociaciones Accidentales) 
Formulario V-2 Evaluación de la Propuesta Económica 
Formulario V-3 Evaluación de la Propuesta Técnica 
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FORMULARIO B-1 
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

(En bolivianos) 
 

Volúmenes de Obra requeridos por la entidad 

convocante 

Presupuesto 

(Costo propuesto por el proponente según los ítems de 

Volumen de Obra requeridos) 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(Numeral) 

Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral) 

1 
Retiro de cubierta de 
policarbonato  

m2 223.22    

2 
Provisión e instalación de cubierta 
de policarbonato 

m2 223.22    

3 
Provisión e instalación de 
cerramiento vertical de 
policarbonato 

m2 16.70    

4 
Provisión e instalación de cubierta 
de policarbonato incluye 
estructura metálica - Tipo 1 

m2 76.96    

5 
Provisión e instalación de cubierta 
de policarbonato incluye 
estructura metálica - Tipo 2 

m2 6.30    

6 
Provisión e instalación de 
calamina prepintada N°28 

m2 33.17    

7 Picado de contrapiso de cemento m2 1.12    

8 
Excavación de 0 a 1m, 
s/agotamiento, suelo semiduro 

m3 0.45    

9 
H°C° con 30% de piedra 
desplazadora 1:3:4 

m3 0.52    

10 Limpieza y retiro de escombros glb 1.00    

 
PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  
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FORMULARIO C-1 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica en base a los Documentos Técnicos 

requeridos por la ASFI, detallando mínimamente lo siguiente: 

a. Métodos constructivos. 

b. Organigrama. 

c. Número de frentes de trabajo a utilizar. 

d. Personal propuesto para cada frente de trabajo. 

e. Cronograma de Ejecución de Obra. 
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FORMULARIO V-1a 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Personas Naturales y Empresas) 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 

CUCE: 2 3 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 3 0 1 8 8 8 - 1 - 1  
 

Objeto de la contratación: 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES DE 

PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO 
 

 

Nombre del Proponente:   
 

Propuesta Económica:   
 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación (Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) PRESENTÓ 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.     

2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del 
Proponente, según corresponda. 

    

PROPUESTA TÉCNICA  

3. FORMULARIO C-1.  

Señalar mínimamente: 

a. Métodos constructivos. 

b. Organigrama. 

c. Número de frentes de trabajo a utilizar. 

d. Personal propuesto para cada frente de trabajo. 

e. Cronograma de Ejecución de Obra. 

    

PROPUESTA ECONÓMICA  

4. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General 
de la Obra. 
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FORMULARIO V-1b 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Asociaciones Accidentales) 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 

CUCE: 2 3 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 3 0 1 8 8 8 - 1 - 1  
 

Objeto de la contratación: 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES DE 

PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO 
 

 

Nombre del Proponente:   
 

Propuesta Económica:   
 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación (Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) PRESENTÓ 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.     

2. FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente, 
según corresponda. 

    

3. Además, cada socio en forma independiente 
presentará: 

FORMULARIO A-2d Identificación de Integrantes de la 
Asociación Accidental. 

    

PROPUESTA TÉCNICA  

4. FORMULARIO C-1.  

Señalar mínimamente: 

a. Métodos constructivos. 

b. Organigrama. 

c. Número de frentes de trabajo a utilizar. 

d. Personal propuesto para cada frente de trabajo. 

e. Cronograma de Ejecución de Obra. 

    

PROPUESTA ECONÓMICA  

5. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de 
la Obra 
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FORMULARIO V-2 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

DATOS DEL PROCESO 
 

                                        

     CUCE 2 3 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 3 0 1 8 8 8 - 1 - 1           

                                        

 Objeto de la 
Contratación 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES DE 
PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO 

 

  

                                        
 

Fecha y lugar del Acto 
de Apertura 

Día  Mes  Año  Dirección  

 09  02  2023  
Sala de Reuniones de la ASFI, Plaza Isabel La 

Católica N° 2507 de la Ciudad de La Paz 
 

                                        

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 

VALOR LEÍDO 
DE LA 

PROPUESTA 

MONTO AJUSTADO POR 
REVISIÓN ARITMÉTICA 

FACTOR DE 
AJUSTE POR 
MARGEN DE 

PREFERENCIA 

PRECIO 
AJUSTADO 

𝑝𝑝 𝑀𝐴𝑃𝑅𝐴 (*) 𝑓𝑎 𝑃𝐴 = 𝑀𝐴𝑃𝑅𝐴 ∗ 𝑓𝑎 

(a) (b) (c) (b)x(c) 

1     
 

2     
 

3     
 

4     
 

5     
 

…     
 

N     
 

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (𝒑𝒑) debe 

trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revisión Aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) 
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FORMULARIO V-3 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

 

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPONENTES  

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

1. Métodos constructivos.         

2. Organigrama.         

3. Número de frentes de trabajo a 
utilizar. 

        

4. Personal propuesto para cada frente 
de trabajo. 

        

5. Cronograma de Ejecución de Obra.         

METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
(señalar si cumple 

o no cumple) 
(señalar si cumple 

o no cumple) 
(señalar si cumple 

o no cumple) 
(señalar si cumple 

o no cumple) 
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ANEXO 3 
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE …………………………………… (señalar objeto y el 

número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato) 
 
Conste por el presente Contrato Administrativo de para la Contratación de Obras, que celebran 

por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón 
social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación 
Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la 
entidad), en la ciudad de _________________(Distrito, Provincia y Departamento), 

representado legalmente por _________________(registrar el nombre de la MAE o del 
funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del 
Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de 

________(señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº 
__________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la 
ENTIDAD; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social del 

proponente a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre 
completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en 
____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, 

de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 
PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO) 

La ENTIDAD, mediante convocatoria pública bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción 
y Empleo – ANPE No. ______________(registrar el número del proceso) en proceso 
realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 

0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó en fecha __________ 
(señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución 
de____________________(señalar el objeto de la contratación) con CUCE ______(señalar 

el número de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratación (DBC). 
 
(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no 

sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, 
deberá adecuarse la siguiente redacción) 
Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional 

a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de 
_______(señalar según corresponda la Comisión de Calificación o el Responsable de 
Evaluación), resolvió adjudicar la ejecución de _____________________(señalar la obra a 
contratar) a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente 

adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC. 
 
SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) 

El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: 
 

 Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

 Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones. 

 Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión. 
 Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente 

mencionadas. 

 
 

 

El presente contrato podrá ser ajustado por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero de acuerdo con las particularidades del objeto de la 

contratación 
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TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA) 
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos 

necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será 
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en 
el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las 

condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de 

ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los 
documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominará la 
OBRA, para ________________ (señalar la causa de la contratación).  

 
A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, 
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del 

proceso de contratación y propuesta adjudicada. 
 
CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN) 
El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo 

con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y 
el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y 
numeral el plazo de ejecución de la obra) días calendario, que serán computados a partir de 

la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la 
ENTIDAD. 
 

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado por lo 
previsto en este Contrato. 
 
QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO) 

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente 
contrato es de ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato 
en bolivianos). 

 

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentará al 
SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado 

de pago debidamente firmado, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los 
precios unitarios establecidos. 
 
El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión 

definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el 
certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este 
último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva 

fecha. 
 
El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL 

DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días 
hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo 
enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. 
 

En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles computables desde su recepción. 
 

El pago de cada certificado o planilla de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, 
para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones 

que correspondiesen. 
 
Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizará dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a 

la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de 
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, 
por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y 
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multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación 
económica, independiente del plazo. 
 

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el 
reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. 
 

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman 

parte del mismo los siguientes documentos:  
 

- Documento Base de Contratación.  

- Certificado RUPE. 
- Especificaciones Técnicas. 
- Propuesta Adjudicada. 

- Documento de Adjudicación.  
- Poder del Representante Legal, cuando corresponda. 
- Garantías, cuando corresponda. 
- Documento de Constitución, cuando corresponda. 

- Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda. 
- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda. 
- (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación). 

  
(Esta cláusula se agregará cuando la entidad haya optado por utilizar la garantía de 
cumplimiento de contrato) 

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)  
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus 
partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ 
emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el 

_______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la 
orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la 
que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma 

numeral y literal) equivalente al________ (elegir según corresponda conforme lo previsto 

en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los 
siguientes texto: “siete por ciento (7%)” del monto total del Contrato. 

 
(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) 
del Precio Referencial, deberá adicionarse un texto que haga referencia a la Garantía 
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras). 

 
A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente 
será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin 

necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
  
Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta 

correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) 
devuelta (s), de acuerdo al numeral 24.3 de la Cláusula Vigésima Cuarta. 

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) 
en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevará el 

control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo. 
 
El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al 
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha 
de la solicitud: 

 
a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); 
b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin 

retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.  

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones 
señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de 



 

60 
 

Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% 
del monto total del contrato) 
 

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud 
de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al 
FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada 

por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL 

remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a 
efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva 
garantía.  

  
Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad 
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR. 

 
(Esta cláusula se agregará sólo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la 
entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantía de 
cumplimiento de contrato) 

SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)  
El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendrá el________ (elegir 
según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 

del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)”) de 
cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.  
 

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el 
CONTRATISTA, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción 
judicial, a su sólo requerimiento. 
 

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta 
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones serán 
reintegradas. 

 

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula 
octava indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.” Dicha 

definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria) 
OCTAVA.- (ANTICIPO).  
Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá 
otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una 
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser 
desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número de 

planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) planillas, 
hasta cubrir el monto total del anticipo. 
 

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de 
__________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del 
día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado. 

 
El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA 
no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el 
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días establecidos al efecto, 

o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra 
estipulada en el contrato, una vez iniciado éste. 
  

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá 
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías 
substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del 

anticipo. 
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El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al 
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD 
su ejecución. 

 
NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)  
Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén 

referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito: 

 
Al CONTRATISTA: 
_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA 

especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 
_____________________ (registrar la ciudad) 
A la ENTIDAD: 

_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando 
calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 
_____________________ (registrar la ciudad) 

 

DÉCIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la 
fecha de presentación de la propuesta. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) 
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada 

planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida 
la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla. (Incluir la siguiente 
redacción únicamente si el CONTRATISTA es una persona natural: “Para personas 
naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener los impuestos 

de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).  

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier 
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento 
o infracción de dicha legislación laboral o social. 
 

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)  
El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por 
cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro 

aspecto consignado en el presente Contrato. 
 
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de 

OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el 
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El 
SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido. 
 

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, 
analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez 
(10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera 

escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones 
respectivas. 
 

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días 
hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, 
financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta. 
 

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo 
correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita 
al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR 
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procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el 
contrato de SUPERVISIÓN. 
 

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, 
computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé 
respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la 

solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo. 

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos 
en relación al plazo del contrato). 
 

DÉCIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACIÓN)  
Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la 
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente 

responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los 
subcontratistas.  
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del 

cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. 
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio 
ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el 

control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas. 
 
El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del 

____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá 
exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización 
del SUPERVISOR. 
 

DÉCIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)  
La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a 
la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del 

presente Contrato. 
 

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, 
puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos: 

 
a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o 

redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de 
la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el 
SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y 

ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión 
posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto. 

 

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser 
introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se 
pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la 
previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una 

orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El documento 
denominado Orden de Cambio, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento 
(disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y 

consideración del FISCAL, quien con su recomendación a la ENTIDAD para el procesamiento 
de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato 
original. 

 
En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio. 

 
c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser 

complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen 
una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o 
incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá 
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formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por 
las cuales debiera ser suscrito este documento. 
 

Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre 
la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a 
Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse 

previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El 

SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los 
nuevos ítems creados.  
 

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al 
FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará a la ENTIDAD, para el 
procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y 

formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 
89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó 
el contrato original. 

 

Se debe tener presente que cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos 
Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
presente contrato. 

 
La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos 
de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los 

casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en 
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.  

 
En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)  

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este 

Contrato. 
 

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, 
procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la 
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- (MULTAS) 
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el 
presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el ____ (La entidad 

establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder 
del 1%) % del monto total del contrato por día de retraso.  
 

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del 
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la 
ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a 
lo estipulado en la cláusula de terminación de contrato. 

 
En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la 
ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. 
 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, 

bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la 
ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños 
y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo 
establecido en el Art. 47 de la Ley 1178. 
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DÉCIMA OCTAVA.- (SUSPENSIÓN DE TRABAJOS)  
La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier 
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, 

para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una 
anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia 
imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 

 

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste 
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea 
mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR 

llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores 
administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en 
su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo. 

 
Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una 
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser 

parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince 
(15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del 
cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá 

al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio. 
 
Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de 

transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto. 
 
También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten 

al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. 
 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar 

y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por 

incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las 
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá 

ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el 
mantenimiento de la misma. 
 
DÉCIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)  

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante 
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de 
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener 

efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
 
Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, 

como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad 
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, 
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, 
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.  

 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal 
tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto 

el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el 
período de movilización. 
 

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega 
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del 
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas 
contingencias. 

 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en 
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y 
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justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia 
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, 
dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los 

respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento 
de la ejecución de la obra. 
 

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la 

existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o 
rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro 
del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del 

impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación 
expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la 
ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda. 

 
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de 
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Décima Quinta. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) 
El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas: 
 

20.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el 
CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes 
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual 

se hará constar por escrito. 
 
20.2. Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato 

que procederá únicamente por las siguientes causales: 

 
20.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA: 
 

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder 

demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los 
trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser 

reducido) 
 

b) Disolución del CONTRATISTA. 
 

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA. 
 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los 

días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario, 
sin autorización escrita del SUPERVISOR. 

 

e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma. 
 

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que 
el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su 

demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente. 
 

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las 

especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR. 
 

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en 

la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR. 
 

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez 
por ciento (10%) del monto total del contrato. 

 
j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el 

veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 
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20.2.2. A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE: 
 

a) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar 
aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria 
Orden de Cambio. 

b) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar 

modificaciones a las especificaciones técnicas. 
c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de cuarenta y 

cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA. 

d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspensión 
de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario.  

 

20.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por 
cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso 
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el 
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.  

 
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se 

enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las 

medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el 
requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de 
intención de resolución será retirado. 

 
En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existe 
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el 
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará 

mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho 
efectiva.  
 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al 

CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la _________(establecer 
según corresponda la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía 

Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este 
concepto), manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del 
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si 
aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar 

y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 
 
El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los 

montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente 
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su 
utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. 

 
En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna 
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, 
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el 

CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o 
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 
 

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste 
tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el 
levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos 

adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de 
documentos probatorios y certificados. 
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20.3. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al 
CONTRATISTA. 

 

Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas 
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite 

el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la ejecución o conclusión de la obra, 

comunicará por escrito su intención de resolver el contrato. 
 

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada 

dirigida al CONTRATISTA, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o 
parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el 
CONTRATISTA suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones 

escritas que al efecto emita la ENTIDAD. 
 

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, 
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación 

contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión 
de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. 
 

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del 
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que 
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el 

CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. 
 
Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el 
levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos 

otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso. 
 
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente 

pago, en caso que corresponda. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) 

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la 
ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento 
jurídico para los contratos administrativos. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN) 
La fiscalización y supervisión del presente contrato considera lo siguiente 
 

22.1. FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la 
FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE 
OBRA a un ___________ (registrar la especialidad y funciones del profesional 

asignado como FISCAL DE OBRA) 
22.2. SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por 

_________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma 
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, 

denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al 
buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre 
ellas las siguientes: ________ (señalar las funciones del SUPERVISOR) 

 
VIGÉSIMA TERCERA.- (SEGUROS) 
Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a 

la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la 
fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la obra. 
 
El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la 

ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación 
y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas 
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deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra, 
seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil. 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – 
SOATC y su reglamentación. 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)  
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección 
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia 

con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra 
se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega. 
 

El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o 
antes, solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción 
Provisional de la Obra. 
 

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los 
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD 
su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de 

tres (3) días hábiles. 

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: 
  

24.1. Recepción Provisional.  
 
La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA 
deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras 

temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el 
periodo de garantía. 
 

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación 

de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder 
a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta 

circunstanciada que se levantará al efecto por ____________ (señalar al Responsable 
de Recepción o Comisión de Recepción), en la que se harán constar todas las 
deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, 
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección 

de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.  
 
El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo 

máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de 
noventa (90) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo 
final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y 

observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar 
que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR 
tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las 
multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma 

satisfactoria. 
 
Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) 

días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará 
una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente 
ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del 

plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de 
Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del 
representante del CONTRATISTA en la obra. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales 
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente 
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(dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no 
hubiese sido pagado por la ENTIDAD. 
 

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo 
establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la 
elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el 

FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del 

CONTRATISTA. 
 
Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos 

para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder 
si corresponde a la devolución de Garantías. 
 

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, 
la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado 
por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días 
calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de 

incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la 
ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza 
administrativa del Contrato. 

 
24.2. Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, 

posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitará al 
SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, 
haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y 
observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).  

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá 
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables 
desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir 

su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que ___________ (señalar al 

Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) realice la Recepción Definitiva 
de la obra. 

___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) 
realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, 
procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro 
documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como 

una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente 
ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente 
ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que 

conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada 
a esta institución.  

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias 

observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida 
a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega 
hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo 
previsto en la Cláusula de multas del presente Contrato. Dicha multa deberá ser cobrada 

de la última planilla de pago adeudada. 

En el caso que ___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de 
Recepción) no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días 

calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio 
administrativo positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna 
observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción Definitiva a requerimiento 

del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la 
notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por 

concluida la relación contractual. 

24.3. Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la 

recepción definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, 
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procederá a la devolución de la(s) garantía(s) o la restitución de retenciones por este 
concepto si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA. 

 

VIGÉSIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)  
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite 

precedentemente especificado. 

  
VIGÉSIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE 
LIQUIDACIÓN FINAL)  

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes 
conceptos: 
 

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra. 
b) Reposición de daños, si hubieren. 
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos 

pendientes. 

d) Las multas y penalidades, si hubieren. 
 
Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo 

de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y 
conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso 
contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del 

pago correspondiente. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA (CONSENTIMIENTO) 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en 

cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la señor(a) _________ (registrar el nombre 
de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la 
suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de 

nombramiento), en representación legal del CONTRATANTE, y el/la señor(a) _____________ 

(registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural 
adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representación del CONTRATISTA. 

 
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante 
la Contraloría General de la República en idioma español. 
 

 
_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato). 
 

 
 
 

 
 
 

  

(Registrar el nombre y cargo del 
Funcionario habilitado para la firma 

del contrato) 

 (Registrar el nombre o razón social del 
CONTRATISTA) 

 
 

 


