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Entidad Convocante | AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
) » Apoyo Nacional a la Produccién y Cédigo Interno que la Entidad utiliza para ASFI SIGA-ANPE N°
Modalidad de contratacién Empleo - ANPE identificar el proceso 12/2021
CUCE|2‘1‘—|0|2|0|3|—‘OIO‘—‘1|1|2|8|1|2|0‘—— Gestién 2021
Objeto de la contratacion Adquisicion de Equipos UPS
Método de Seleccion y Precio Evaluado més Bajo :] Calidad Propuesta Técnica y Costo

Adjudicacion :| Calidad

Forma de Adjudicacion |:| Por el Total

Por ftems [ ] PorLotes

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
UPS de 10 KVa 2 Bs44.241,66 Bs88.483,32
Precio Referencial
UPS de 3 KVa 6 Bs18.750,56 Bs112.503,36

MONTO TOTAL Bs200.986,68

La contratacién se formalizara
mediante

Plazo previsto para la entrega de ‘

Contrato Orden de Qompra (unl_camente para bienes de entrega no mayor a
quince 15 dias calendario)

bi Sesenta (60) dias calendario
ienes

Garantia de Cumplimiento | El proponente adjudicado debera constituir una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% (segun
de Contrato | corresponda).

Garantia de Funcionamiento de | El proveedor debera constituir la Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que sera equivalente al 1.5% del
Magquinaria y/o Equipo | monto del contrato, a solicitud del proveedor se podra efectuar una retencién del monto equivalente a la garantia solicitada.

Bienes para la gestiéon en curso

Bienes recurrentes para la préxima gestion (el proceso llegara hasta la adjudicacion y la suscripcién del contrato esta sujeta a

Sefialar para cuando es el - e \
la aprobacién del presupuesto de la siguiente gestion)

requerimiento del bien ) o -
Bienes para la proxima gestion (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente
gestion)

Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)

Tesoro General de la Nacion | | 100

2. INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC). Los interesados podrén recabar el Documento Base de

’ ) ) % de Financiamiento
Organismos Financiadores

-+ U OK

Contratacion (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener informacion de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Plaza Isabel la Catélica N° 2507 Horario de Atencién de la Entidad 08:00 a 15:30
Convocante
Nombre Completo Cargo Dependencia
Encargado de atender consultas | Edsson Zapata Goyzueta Encargado de Contrataciones a.i. Jefatura de Administracion
Teléfono 2174444 Interno 6012 Correo Electronico contrataciones@asfi.gob.bo
3. PERSONAL DE LA ENTIDAD
Responsable del Proceso de Contratacién Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Jec‘faégae
(RPA) Corrales Davalos Claudia Amparo Administracion
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo

Encargado de

Encargado de atender consultas Zapata Goyzueta José Edsson : .
Contrataciones a.i.
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CRONOGRAMA DE PLAZOS

El proceso de contratacion se sujetara al siguiente Cronograma de Plazos:

E BOLIV

15 | [o7 ] | 2021 ]

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION
o ) Dia  Mes Afio
1 Publicacion del DBC en el SICOES y la Convocatoria
en la Mesa de Partes 28 05 2021
Dia Mes Afo Hora Min.
2 Inspeccion previa (No es obligatoria) Edificio Principal ASFI — Plaza
o g0 vz e &L Isabel la Catdlica N° 2507
Dia Mes Afo Hora Min.
Sala de Reuniones — Plaza
Isabel la Catélica N° 2507 o
3 Reunién Informativa de aclaracion (No es obligatoria) o o o an i mediante el link
https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=m3b832dble7a0
119b8cf4edal3d25chfa8
Dia  Mes Afio Hora Min.
4 Presentacion Cotizaciones Mediante el RUPE
1 06 2021 14 00 (Propuesta Electrénica)
Dia  Mes Afio Hora Min.
5 Inicio de Subasta
11 06 2021 14 01
) . Dia  Mes Afio Hora Min.
6 Cierre preliminar de subasta | m | | = | | B | | i | | -1
Dia  Mes Afio Hora Min.
Sala de Reuniones — Plaza
7 Apertura de Cotizaciones (fecha limite) Isabel la Caté|i§a|’}l°k2507 oa
través del lini
i s 2021 = 2 https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=mc73552e02317
8190e4958782cdfe9795
Di M AR
8 Presentaciéon del Informe de Evaluacién y g es 0
Recomendacion al RPA 17 06 2021
Lo ) . Dia  Mes Afio
9 Adjudicacion o Declaratoria Desierta | >0 | | 06 | | 2001 |
Notificacion de la adjudicacié Declaratoria Desiert; Dia Mes Afio
otificacion de la adjudicacion o Declaratoria Desierta
10 1 (fecha limite) [28 | [o6 | [2021 ]
» o Dia  Mes Afio
1 Presentacion de documentos para la formalizacion de
la contratacion. 08 07 2021
L Dia Mes Afo
12 Suscripcién de contrato .




