CONVOCATORIA

Entidad Convocante AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO

Apoyo Nacional ala Cédigo Interno quie |a Entidad liza para ASFI SIGA-ANPE
Produccién y Empleo - ANPE P N° 26/2021

Modalidad de contratacién

cuce [2]1]-|o]2]o]3]|-[o]o]-[1]1]s]|2][7]8]1]- - Gestion | 2021
Objeto de la contratacion Adquisicidn de Siete Equipos UPS
Método de Seleccion y Precio Evaluado méas Bajo |:| Calidad Propuesta Técnica y Costo
Adjudicacion I:' Calidad
Forma de Adjudicacion |:| Por el Total Por ftems |:| Por Lotes
. Precio Unitario Monto Total
Dzl Catinldle Referencial Referencial
) . 1 |UPS de10KVa 2 Bs43.250,02 Bs86.500,04
Precio Referencial
2 | UPSde 3Kva 5 Bs19.745,62 Bs98.728,10
MONTO TOTAL REFERENCIAL Bs185.228,14
La contratacion se formalizara X | Contrato Orden de Compra (Gnicamente para bienes de entrega no mayor a
mediante quince 15 dias calendario)

Plazo previsto para la entrega de

bienes Treinta y Cuatro (34) dias calendario (ver Especificaciones Técnicas)

Garantia de Cumplimiento

de Contrato El proponente adjudicado debera constituir una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7%.

El proveedor deberd presentar en el momento de la Recepcion Definitiva de los bienes, la Garantia de Buen
Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero por el importe
equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una vigencia minima de 1 afio y 30 dias calendario, computable a
partir de la fecha de la Recepcion Definitiva de los bienes, o podra solicitar la retencién del porcentaje establecido. En caso
de solicitar la retencién de esta garantia, la cobertura sera de trescientos noventa y cinco (395) dias calendario.

Para la firma de contrato la empresa adjudicada, debera presentar una carta indicando el tipo de garantia a ser presentada
o solicitando la retencién en sustitucion de esta garantia.

Garantia de Funcionamiento de
Maquinaria y/o Equipo

Bienes para la gestion en curso

Bienes recurrentes para la préxima gestion (el proceso llegara hasta la adjudicacion y la suscripcion del contrato esta sujeta a

Sefialar para cuando es el > ma .
la aprobacion del presupuesto de la siguiente gestion)

requerimiento del bien
Bienes para la proxima gestion (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente

-~ [ K

gestion)
Nombre del Organismo Financiador % de Financiamient
X X X (de acuerdo al clasificador vigente) o de anciamiento
Organismos Financiadores
Tesoro General de la Nacién 100

2. INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC). Los interesados podrén recabar el Documento Base de

Contratacién (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener informacién de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad

Plaza Isabel la Catdlica N° 2507 Horario de Atencién de la Entidad 08:00 a 15:30
Convocante

Nombre Completo Cargo Dependencia

Erick Gonzalo

Encargado de atender consultas Catunta Choque

Analista de Contrataciones IX a.i. Jefatura de Administracion

Teléfono 2174444 Interno 6019 Correo Electrénico contrataciones@asfi.gob.bo



mailto:contrataciones@asfi.gob.bo

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

Responsable del Proceso de Contratacion

Encargado de

Encargado de atender consultas Catunta

(RPA) Zapata Goyzueta José Edsson Contrataciones a.i.
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
Analista de
Choque Erick Gonzalo Contrataciones IX
a.i.

CRONOGRAMA DE PLAZOS
El proceso de contratacion se sujetara al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION
L ) Dia  Mes Afio
1 Publicacion del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la
Mesa de Partes 28 07 2021
Dia  Mes Afo Hora Min.
3 Presentacion Cotizaciones Mediante el RUPE
04 08 2021 10 00 (Propuesta Electrénica)
Dia Mes Afio Hora Min.
4 Inicio de Subasta
04 08 2021 10 01
) o Dia Mes Afo Hora Min.
5 Cierre preliminar de subasta | 04 I | 08 I | 2001 | | 10 | | 31 |
Dia Mes Afio Hora Min
Sala de Reuniones — Plaza
6 Apertura de Cotizaciones (fecha limite) Isabel 'a:rac\‘;iég"g; 'I\ilr:k2'507 &
04 | | 08 | | 2021 10 42 https://asfi.webex.com/asfi-
esl/j.php?MTID=m3ed4defe0
€8db486f2c48858643b6327
- " y Dia  Mes Afo
7 Presentacion del Informe de Evaluacion y Recomendacion al
RPA 09 08 2021
A, ) ) Dia  Mes Afio
8 Adjudicacion o Declaratoria Desierta | 10 | | 08 | | 2021 |
ficacion de Ia adiudicaci | . . fech Dia Mes Afio
9 INop icacion de la adjudicacion o Declaratoria Desierta (fecha | an | | 08 | | 2021 |
imite)
- o Dia  Mes Afo
10 Presentacion de documentos para la formalizacion de la
contratacion. 17 08 2021
L Dia Mes Afio
11 Suscripcion de contrato .

[ 10| [08 ] [2021 ]



https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m3ed4defe0e8db486f2c48858643b6327
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m3ed4defe0e8db486f2c48858643b6327
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m3ed4defe0e8db486f2c48858643b6327

