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) PARTE I
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION I
GENERALIDADES

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacién de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio
de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios (NB-
SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratacién (DBC).

PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a)
b)
c)
d)

Las personas naturales con capacidad de contratar;

Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento
de constitucion establezca su capacidad de ejecutar obras).

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

3.1

3.2

3.3

Inspeccion Previa

El proponente debera realizar la inspeccién previa de manera presencial en la fecha,
hora y lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspeccion se da por entendido que el
mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratacion y las condiciones del
contrato.

Consultas escritas sobre el DBC
(NO CORRESPONDE).
Reunion Informativa de Aclaracion

La Reunion Informativa de Aclaracidn se realizara, en la fecha, hora y lugar sefalados
en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus
consultas sobre el proceso de contratacion. La Reunién Informativa de aclaracién
también se realizara mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha,
hora y enlace de conexion sefialados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaracion, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser
tratadas en la Reunion Informativa de Aclaracion.

Al final de la reunidn, la entidad convocante entregara a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que asi lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la
Reunion Informativa de Aclaracion, suscrita por los representantes de la Unidad
Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que asi lo deseen, no siendo
obligatoria la firma de estos ultimos. El Acta de la Reunién Informativa de Aclaracion
debera ser publicada en el SICOES.



GARANTIAS

De acuerdo con lo establecido en el Paragrafo II del Articulo 20 de las NB-SABS, el proponente
decidird el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia a Primer
Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucion a Primer Requerimiento.

El proponente podra realizar la presentacién de manera fisica de uno de los tipos de garantia
establecidos en el presente numeral u optar por el depodsito a la cuenta corriente fiscal de
titularidad del Tesoro General de la Nacién (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo
de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

4.1

4.2

Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a)

b)

c)

d)

Garantia de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo
requiera, podra solicitar la presentacion de la Garantia de Seriedad de
Propuesta o depdsito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del
precio referencial, sélo para contrataciones con Precio Referencial mayor a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). "NO CORRESPONDE"”

En caso de contratacion por tramos o paquetes, la Garantia de Seriedad de
Propuesta podra ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete
sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantia
de Seriedad de Propuesta podra ser presentada por el total de tramos o
paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

Garantia de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitara la
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del
monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, se podra prever una
retencion del siete por ciento (7%) de cada pago.

La sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de contrato se realizar3,
conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso
b) del paragrafo I del Articulo 21 de las NB-SABS.

Garantia de Correcta Inversién de Anticipo. En caso de convenirse
anticipo, el proponente debera presentar una Garantia de Correcta Inversion
de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El
monto total del anticipo no deberd exceder el veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato. "{NO CORRESPONDE"

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras.
El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del
ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberd presentar una
Garantia Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de
su propuesta econémica.

Ejecucioén de la Garantia de Seriedad de Propuesta. "NO CORRESPONDE"

En caso de haberse solicitado la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta sera
ejecutada o el monto del depdsito por este concepto se consolidara a favor de la
entidad o del TGN, segun corresponda, cuando:

a)
b)

<)

Se compruebe falsedad en la informacion declarada en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1);

Para la suscripcién del contrato, la documentacidon presentada por el
proponente adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de
Presentacién de Propuesta (Formulario A-1);

El proponente adjudicado no presente, para la suscripcion del contrato uno o
mas documentos sefialados en el Formulario de Presentacién de Propuesta
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4.3

4.4

(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas
y aceptadas por la Entidad;

d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de suscribir el
contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

Devolucién de la Garantia de Seriedad de Propuesta "NO CORRESPONDE"

La Garantia de Seriedad de Propuesta sera devuelta a los proponentes en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, computables a partir del dia siguiente habil de la:

a) Notificacion de la Resolucién de Declaratoria Desierta;

b) Notificacion de la Resolucién que resuelve el Recurso Administrativo de
Impugnacidén, si existiese Recurso Administrativo de Impugnacion, en
contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS);

c¢) Comunicacidén del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad
convocante sobre la extension del periodo de validez de propuestas;

d) Notificacidon de la Resolucion de Cancelacion del Proceso de Contratacion;

e) Notificacion de la Resolucién de Anulacién del Proceso de Contratacién, cuando
la anulacién sea hasta antes de la publicacion de la convocatoria;

f) Suscripcion del Contrato con el proponente adjudicado.

En caso del Depodsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste sera
devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Articulo 18 del
Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrdnicos, a la cuenta que
sefiale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

El tratamiento de ejecucién y devoluciéon de las Garantias de: Cumplimiento de
Contrato, Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta
Inversion de Anticipo, se establecera en el Contrato.

5. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificacion son:

a)
b)

f)

g)
h)
i)
i)

k)

Incumplimiento a la declaracién jurada del Formulario de Presentacién de Propuesta
(Formulario A-1);

Cuando la propuesta técnica y/o econdémica no cumpla con las condiciones establecidas
en el presente DBC;

Cuando la propuesta econdmica exceda el Precio Referencial;

Cuando producto de la revisidn arjtmética de la propuesta econdmica establecida en el
Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la Obra), existiera una diferencia
absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto
revisado por la Comision de Calificacion o el Responsable de Evaluacion;

Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta, en
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida;

Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta o el Depdsito por este concepto no cumpla
con las condiciones establecidas en el presente DBC;

Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma propuesta;
Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras;

Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

Si para la suscripcion del contrato, la documentacién presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo senalado en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

Si para la suscripcion del contrato la documentacién solicitada, no fuera presentada
dentro del plazo establecido para su verificacion; salvo ampliacidon de plazo solicitado por
el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub
numeral 20.1 del presente DBC;



1) Si para la suscripcion del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato.

La descalificacién de propuestas deberd realizarse Unica y exclusivamente por las causales
sefialadas precedentemente.

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

6.1 Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden
en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente DBC;

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para
el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable
de Evaluacién o la Comision de Calificacion considerar otros criterios de
subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el
Informe de Evaluacidon y Recomendacion de Adjudicacién o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la suscripcidon de contrato.

6.2 Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacion, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de
Seleccién y Adjudicacion sea el Precio Evaluado Mas Bajo;

b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentacién de Propuesta
(Formulario A-1);

c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

d) Falta de la propuesta econdmica o parte de ella;

e) Falta de presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese
sido solicitada;

f) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errénea o
cuando el Depésito por este concepto fuese realizado en forma errénea;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depdsito por este
concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC,
admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento
(0,1%);

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al
solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere
los dos (2) dias calendario;

i) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantia de Seriedad de Propuesta,
si esta hubiese sido solicitada.

7. DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarard desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 27 de las NB-SABS.



CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la
suscripcidon del contrato, a través de Resolucion expresa, técnica y legalmente motivada, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de
Contrataciones con Apoyo de Medios Electronicos.

RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacién, en procesos de
contratacion por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
Unicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del paragrafo I del Articulo 90
de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus
legitimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I de las NB-SABS.



SECCION II
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

10. PREPARACION DE PROPUESTAS

11.

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en
el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envidé sera por medio de
la plataforma informatica habilitada en el RUPE.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirdan en
Declaraciones Juradas.

11.1

11.2

Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a)

b)

c)
d)

e)

Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario
deberd consignar la firma (documento escaneado o documento firmado
digitalmente);

Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-
2b);

Formulario de Presupuesto por items y General de la Obra (Formulario B-1);
Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y
cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);
En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser
presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial
de la contratacién. La vigencia de esta garantia debera exceder en treinta (30)
dias calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3
del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucién
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o Depdsito por concepto
de Garantia de Seriedad de Propuesta.

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacién y los que corresponden a cada
asociado.

11.2.1 La documentacion conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este
formulario deberd consignar la firma (documento escaneado o
documento firmado digitalmente);

b) Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2c);

c) Formulario de Presupuesto por Items y General de la Obra (Formulario
B-1);

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-
1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales
(Formulario C-2);

e) En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta
deberd ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%)
del Precio Referencial de la contratacion. La vigencia de esta garantia
debera exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de validez de la
propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC,
computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata,
emitida a nombre de la entidad convocante o Depdsito por concepto de
Garantia de Seriedad de Propuesta. Esta garantia o depdsito podra ser
presentada o realizado por una o mas empresas que conforman la
Asociacion Accidental.
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11.3

114

11.5

11.2.2 Cada asociado, en forma independiente debera presentar el Formulario de
Identificacion de Integrantes de la Asociacién Accidental (Formulario A-2d).

La propuesta tendra una validez de treinta (30) dias calendario, desde la fecha fijada
para la apertura de propuestas.

El proponente ademas de adjuntar su propuesta econdémica escaneada debera
registrar en la plataforma informatica del RUPE el precio total de la obra establecido
en el Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la Obra).

Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informatica
del RUPE vy el precio total del Formulario B-1 (Presupuesto por Items y General de la
Obra) escaneado, prevalecera este ultimo.



_ SECCION III
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

12. PRESENTACION DE PROPUESTAS

12.1 Presentacion electronica de propuesta

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de
acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratacion en el que
desea participar segun el CUCE.

Una vez ingresado a la seccidon para la presentaciéon de propuestas debe
verificar los datos generales consignados vy registrar la informacion
establecida en el numeral 11 del presente DBC. Asimismo, y cuando
corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el
inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30 de las NB-SABS.

Todos los documentos enviados y la informacién del precio de la obra son
encriptados por el sistema y no podran ser visualizados hasta que se realice
la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de
plazos del DBC.

El proponente debera aceptar las condiciones del sistema para la presentacién
de propuestas electrdnicas y enviar su propuesta.

Cuando en la presentacion de propuestas electrénicas se haya considerado
utilizar la Garantia de Seriedad de Propuesta, esta debera ser presentada en
sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos,
dirigido a la entidad convocante, citando el Numero de Proceso, el Cédigo
Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

Cuando en la presentacidn de propuestas electrénicas se haya considerado
utilizar el depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste
debera ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusién del plazo
para la presentacion de propuestas, cuando sea realizado en dias habiles o
prever la anticipacion de un (1) dia habil en caso de ser realizado en dias
sabados, domingos o feriados, para una asociacidon adecuada a la
presentacién de la misma.

12.2 Plazo, lugar y medio de presentacion electrdonica

12.2.1

12.2.2

Las propuestas electrénicas deberan ser registradas dentro del plazo (fecha y
hora) fijado en el presente DBC.

Se considerara que el proponente ha presentado su propuesta dentro del
plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de
presentacion de propuestas y;

b) La Garantia de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el
que se registra la presentacion de propuestas hasta la fecha y hora
limite establecida para el efecto.

Las garantias podran ser entregadas en persona o por correo certificado

(Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantia
sea presentada dentro el plazo establecido.
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12.3

12.2.3 La presentacion electréonica de propuestas se realizara a través del
RUPE.

Modificaciones y retiro de propuestas electronicas

12.3.1 Las propuestas electronicas presentadas sélo podran modificarse antes del
plazo limite establecido para el cierre de presentacién de propuestas.

12.3.2 Para este proposito, el proponente debera ingresar a la plataforma informatica
para la presentacidon de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a
efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

12.3.3 La devolucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta sera solicitada por el
proponente por escrito. La entidad procederd con la devolucion bajo
constancia escrita y liberandose de cualquier responsabilidad. En caso del
depodsito, su devolucidn se realizard de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electroénicos.

12.3.4 El proponente que haya retirado su propuesta podra realizar la presentacion
de una nueva propuesta, hasta antes del plazo limite para el cierre de
presentacion, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

12.3.5 Vencidos los plazos, las propuestas no podran ser retiradas, modificadas o
alteradas de manera alguna.

13 APERTURA DE PROPUESTAS

13.1

13.2

13.3

13.4

Inmediatamente después del cierre del plazo de presentacion de propuestas, el
Responsable de Evaluacidn o la Comision de Calificacion, procedera a la apertura de las
propuestas en la fecha, hora y lugar sefialados en el presente DBC.

El Acto de Apertura sera continuo y sin interrupcién, donde se permitira la participacion
de los proponentes o sus representantes, asi como los representantes de la sociedad
que quieran participar, de manera presencial o virtual segln las direcciones (links)
establecidos en la convocatoria.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir
propuestas, el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion, suspendera el
Acto de Apertura y recomendara al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

El Acto de Apertura comprendera:

a) Lectura de la informacion sobre el objeto de la contratacién, las publicaciones
realizadas y cuando corresponda, la ndmina de proponentes que presentaron
garantias fisicas, segun el Acta de Recepcion.

b) Apertura de todas las propuestas electronicas recibidas dentro del plazo, para su
registro en el Acta de Apertura.

Cuando corresponda, se debera realizar la apertura fisica del sobre que contenga
la Garantia de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el Depdsito por
este concepto.

Una vez realizada la apertura electrdnica, todas las propuestas presentadas seran
automaticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad publica
conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos
enviados por el proponente y el reporte electrénico.
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En caso de procesos de contratacion por tramos o paquetes debera descargar los
documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenara la fecha y hora de la apertura electrdnica, asi como la fecha
y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

c) Dar a conocer publicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus
propuestas economicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dara a conocer el precio
de las propuestas econdmicas por cada tramo o paquete.

d) Verificacion de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la
metodologia PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1 correspondiente. En
caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se debera registrar un Formulario
V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algun formulario o documento requerido en el presente DBC,
el Responsable de Evaluacion o la Comisién de Calificacion podra solicitar al
representante del proponente, sefialar el lugar que dicho documento o informacidn
ocupa en la propuesta electronica, caso contrario aceptar la falta del mismo, sin
poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrara tal
hecho en el Acta de Apertura.

Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrdonico, mismo que contendra
el nombre del proponente y el monto total de su oferta econdmica.

e) Elaboracion del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, que
debera ser suscrita por el Responsable de Evaluaciéon o todos los integrantes de la
Comision de Calificacion y por los representantes de los proponentes asistentes
qgue deseen hacerlo, a quienes se les debera entregar una copia o fotocopia del
acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas en
el acta.

13.5 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificard a ningln proponente,
siendo esta una atribucién del Responsable de Evaluacién o de la Comisién de
Calificacion en el proceso de evaluacion.

El Responsable de Evaluacién o la Comisién de Calificacion y los asistentes deberan
abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

13.6 Concluido el Acto de Apertura, la ndmina de proponentes sera remitida por la Comision
de Calificacidon al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.
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SECCION IV ]
EVALUACION Y ADJUDICACION

14 EVALUACION DE PROPUESTAS

15

16

17

La entidad convocante, para la evaluacién de propuestas podra aplicar uno de los siguientes
Métodos de Seleccidn y Adjudicacion:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. "NO CORRESPONDE"
b) Precio Evaluado Mas Bajo

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesion reservada, el Responsable de Evaluacion o la
Comision de Calificacion, determinara si las propuestas contindan o se descalifican, verificando
el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y cuando
corresponda, la Garantia de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1
correspondiente.

Se debe efectuar la validacion de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la
firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido
firmado digitalmente. El Responsable de Evaluaciéon o la Comisidn de Calificacion debera
utilizar las herramientas informaticas que disponga el sistema, la entidad publica o la
disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y
COSTO

“No aplica este Método”

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRECIO EVALUADO MAS BAJO

17.1 Evaluacion de la Propuesta Econdmica
17.1.1 Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluacién de la Propuesta Econdmica) se corregiran
los errores aritm,éticos, verificando la informaciéon del Formulario de
Presupuesto por Items y General de la Obra (Formulario B-1) de cada
propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y
literal, prevalecera el literal.

b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario sefialado en el
Formulario de Presupuesto por Items y General de la Obra y el total
de un item que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por
la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado para
obtener el monto correcto.

c) Sila diferencia entre el valor leido de la propuesta y el monto ajustado
por revision aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es
menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustara la propuesta; caso
contrario la propuesta sera descalificada.

d) Si el monto ajustado por revisidn aritmética superara el Precio
Referencial, la propuesta sera descalificada.

El monto resultante producto de la revision aritmética, denominado Monto

Ajustado por Revision Aritmética (MAPRA) debera ser registrado en la
cuarta columna del Formulario V-2.
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17.1.2

17.1.3

En caso de que producto de la revisidn, no se encuentre errores aritméticos
el precio de la propuesta o valor leido de la propuesta (pp) debera ser
trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

Margen de Preferencia

Una vez efectuada la correccion de los errores aritméticos, a las propuestas
que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicara los
margenes de preferencia.

De los margenes de preferencia para Empresas Constructoras
Unipersonales, Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales
detallados en el inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30 de las NB-SABS,
se aplicara solamente uno (1).

Se aplicara el Margen de Preferencia de acuerdo con lo siguiente:

Margen de Factor de

# PARTICIPACION NACIONAL
¢ cio cio Preferencia | Ajuste (f,)

A las propuestas de empresas
1 | constructoras unipersonales 5% 0.95
bolivianas.

A las propuestas de empresas
constructoras, donde la
2 | participacion en aportes de los 5% 0.95
socios bolivianos sea igual o mayor
al cincuenta y uno por ciento (51%)

A las propuestas de asociaciones

accidentales de empresas
constructoras, donde los asociados
3 | bolivianos tengan una participaciéon 5% 0.95

en aportes comunes en la
Asociacion Accidental igual o mayor
al cincuenta y uno por ciento (51%).

4 | En otros casos 0% 1.00

Precio Ajustado
El Precio Ajustado, se determinara aplicando la siguiente férmula:

PA = MAPRA « f,

Dénde:

PA Precio ajustado a efectos de calificacion
MAPRA Monto Ajustado por Revisidn aritmética
fa Factor de ajuste

El resultado del PA de cada propuesta sera registrado en la Ultima columna
del Formulario V-2.
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Para las propuestas electronicas la Comision de Calificacion podra
considerar los datos del Reporte Electronico como un apoyo para la
elaboracion del Formulario V-2.

17.1.4 Determinacion de la Propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo

Una vez efectuada la correccion de los errores aritméticos, y cuando
corresponda, aplicados los margenes de preferencia, De la Ultima columna
del formulario V-2 se seleccionara la propuesta con el menor valor, el cual
correspondera a la propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o mas
propuestas, prevalecera la propuesta que se haya presentado primero.

17.1.5 Evaluacion de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, se sometera a la evaluacién
de la propuesta técnica, aplicando la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE
utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir, el Responsable de
Evaluacién o la Comisién de Calificacién recomendard su adjudicacion,
cuyo monto adjudicado correspondera al valor real de la propuesta
(MAPRA). Caso contrario se procedera a su descalificacidn y a la evaluacion
de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, incluida en la
ultima columna del Formulario V-2 y asi sucesivamente.

18 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

19

El Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, debera
contener minimamente lo siguiente:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nomina de los proponentes;

Cuadros de evaluacion;

Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

Causales para la descalificacién de propuestas, cuando corresponda;

Recomendaciéon de Adjudicacién o Declaratoria Desierta;

Otros aspectos que el Responsable de Evaluacion o la Comisidn de Calificacion, considere
pertinentes.

ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

19.1

19.2

19.3

El RPA, recibido el informe de evaluacion y recomendacién de adjudicacion o
declaratoria desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitira la
adjudicacion o declaratoria desierta.

En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluacién o a la Comisidén de
Calificacion la complementacion o sustentacién del informe, podra autorizar la
modificacion del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisidn
de la Adjudicacidn o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos debera ser
publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementacion o sustentacién del Informe de Evaluacion y
Recomendacion de Adjudicacién o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva
responsabilidad, apartarse de la recomendacién, deberda elaborar un informe
fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloria General del Estado.

Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)
el RPA deberd adjudicar o declarar desierta la contratacién, mediante Resolucién
expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinara
el documento de adjudicacién o declaratoria desierta.
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19.4 El Documento o Resolucion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta serd motivada y
contendra minimamente la siguiente informacion:

a) Nomina de los participantes y precios ofertados;

b) Los resultados de la calificacién;

c) Identificacién del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificacion, cuando corresponda;

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

19.5 El Documento o Resoluciéon de Adjudicacion o Declaratoria Desierta sera notificada a
los proponentes de acuerdo con lo establecido en el articulo 51 de las NB-SABS. La
notificacién, debera incluir copia de la Resolucién y del Informe de Evaluacion y
Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta
Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicacion o
declaratoria desierta deberd ser publicado en el SICOES, para efectos de
comunicacion.
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] SECCION V
SUSCRIPCION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

20 SUSCRIPCION DE CONTRATO

20.1

20.2

20.3

20.4

La entidad convocante debera establecer el plazo de entrega de documentos, que no
debera ser menor a cuatro (4) dias habiles, para contrataciones hasta Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del dia siguiente habil
de su notificacidn y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos sera computable a partir
del dia siguiente habil al vencimiento del plazo para la interposicién de Recursos
Administrativos de Impugnacion.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el
proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentacién de uno o mas documentos requeridos para la formalizacion de la
contratacién, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, se debera ampliar el plazo de presentacién de
documentos.

El proponente adjudicado deberd presentar, para la suscripcion de contrato, los
originales o fotocopias legalizadas de los documentos sefialados en el Formulario de
Presentacién de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentaciéon cuya
informacidn se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberd presentar la
Garantia de Correcta Inversidon de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato. Cuando su propuesta
econdmica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio
Referencial, el proponente adjudicado debera presentar la Garantia Adicional a la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta econémica
adjudicada.

Las entidades publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado RUPE
presentado por el proponente adjudicado, ingresando el codigo de verificacion del
Certificado en el SICOES.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
Contrato, su propuesta sera descalificada, procediéndose a la revision de la siguiente
propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificacion del desistimiento expreso
no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, ademas, se consolidara el depodsito o se
ejecutara su Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se
informara al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Articulo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizara con la recepcion de la carta de desistimiento
remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tacito se efectivizara una vez
concluido el plazo de presentacién de documentos para la suscripcion del contrato,
sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicacion vencido el plazo de la validez de la propuesta,
el proponente adjudicado podra expresar su voluntad de continuar con el proceso de
contratacién; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la
adjudicacion se efectivizara la descalificacion de la propuesta por desistimiento, no
correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidacion del
depdsito o la ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido
solicitada.
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21

20.5

Si producto de la revisidn efectuada para la suscripcién del contrato los documentos
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se
considerara desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como
impedido; sin embargo, correspondera la descalificacion de la propuesta y la ejecucién
de la Garantia de Seriedad de Propuesta o la consolidacién del depdsito en favor de
la Entidad, si esta hubiese sido solicitada.

En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA debera autorizar la modificacion
del cronograma de plazos a partir de la fecha de emision del documento de
adjudicacion.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podra introducir modificaciones que considere estrictamente
necesarias en la obra, que estaran sujetas a la aceptacién expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes
modalidades:

21.1

21.2

21.3

Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucion de
cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni
plazos en el mismo, ni se introduzcan items nuevos (no considerados en el proceso
de contratacidn), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas érdenes seran emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta
expresa o en el Libro de Ordenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio de
la obra.

Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificacién a ser introducida implica una
modificacion del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir
modificacion de voliumenes de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al
incremento de los precios unitarios, ni creacion de nuevos items de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una
o varias sumadas), tiene como limite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato
principal.

La Orden de Cambio debera tener nimero correlativo y fecha, debiendo ser elaborada
con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio sera firmada por
la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmdé el contrato
principal.

Esta Orden de Cambio no deberd ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes
contratantes.

Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificaciéon a ser introducida implica

una modificacién en las caracteristicas sustanciales del disefno, el cual puede dar lugar
a una modificacidén del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden
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22

23

24

introducir items nuevos (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento
de los precios unitarios.

Si fuese necesaria la creacion de nuevos items (voliUmenes o cantidades no previstas),
los precios unitarios deberadn ser consensuados entre las partes, no se podran
incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios
considerados en otros items de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberd tener numero correlativo y fecha, debiendo ser
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio
debera ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que
firmo el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no debera ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes
contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las érdenes de cambio no deberan exceder el
diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

SUBCONTRATACION

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacién y el proponente lo haya
previsto en su propuesta, el contratista podra realizar las subcontrataciones necesarias hasta
el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento
a la ejecucién del mismo, conforme lo establece el articulo 87 bis de las NB-SABS.

ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable
de Recepcion o la Comisidn de Recepcion de la entidad contratante.

CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

24.1 Una vez efectuada la recepcion definitiva de la obra por la Comisién de Recepcidon o
el Responsable de Recepcion y emitida el Acta de Recepcion definitiva, la Unidad
Administrativa, efectuara el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las
demas estipulaciones del contrato suscrito y emitira el Certificado de Cumplimiento
de Contrato.

24.2 Los pagos por la construccién de obra se realizaran previa conformidad de la entidad
convocante y entrega de factura por parte del Contratista.

24.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura),

la entidad convocante debera retener los montos de obligaciones tributarias, para su
posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acta de Recepcion Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de
Recepcion o la Comisién de Recepcidn, en el que se establece que la obra ha sido concluida
cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfaccion de la Entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad
contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Debera contener
como minimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega,
subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad publica que convoca la realizacion de obras.
Contratante: Es la entidad publica que contrata la realizaciéon de obras.

Contratista: Es la persona natural o juridica que, en virtud del contrato, contrae la obligacién de
ejecutar una obra civil especifica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y
monto detallados en un documento, relacionandolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista,
para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le
entrega a un contratista la ejecucion de una obra publica, la cual debe ejecutarse conforme
determina el Documento Base de Contratacion.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.
Desistimiento: Renuncia expresa o tacita del proponente adjudicado, para suscribir el Contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las caracteristicas y condiciones técnicas de la
obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y
cantidad.

Fecha de conclusioén de la obra: Es la fecha efectiva de conclusion de la obra, certificada por la
entidad, en la que se emite el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra firmada por el Responsable
de Recepcion o la Comision de Recepcion.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona
natural o juridica contratada especificamente para representarla en la ejecucion de una obra.
Legalmente es la persona que en representacion del Contratante toma las definiciones que fuesen
necesarias en la ejecucién de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacién y ejecucién de los aspectos
administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizara
el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodologia: Es la descripcion del método constructivo que empleara el proponente para ejecutar
la obra, incluyendo una descripcién amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificacion de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades
programadas en la ejecucién de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son
actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra
contratada, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en
el Documento Base de Contratacion original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las caracteristicas que
distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan
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particularidades semejantes y que cuenten con un nimero determinado de items significativos
similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante segun el
contrato y las Especificaciones Técnicas.

Obra Publica: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un
contrato, cuya finalidad es el bien publico.

Omision: Significa la falta de presentacion de documentos, o la ausencia de validez de cualquier
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecucion de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepcion
provisional.

Periodo de Correccion de Defectos: Es el periodo en el cual el Contratista debera corregir los
defectos notificados. La duracién del periodo la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista,
responsables de la correcta ejecucion de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los disefios, que a una escala adecuada definen la
ubicacién, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Disefio
Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los disefos a escala adecuada que definen la construccién,
de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucién de Adjudicacion, plasmado en el
contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una
actividad o item de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratacion completados y
entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta econdmica y forma
de ejecucién de la obra a construir.

Proponente: Es la persona juridica que muestra interés en participar en un proceso de
contratacion. En una segunda instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta dentro
del proceso de contratacion.

Proponente Nacional: Persona juridica constituida en Bolivia y cuya mayoria de capital sea de
titularidad de personas naturales bolivianas, reflejandose en la direccion y control de la persona
juridica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el
responsable de la conduccidn técnica de la construccidn de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el
responsable de la conduccidn técnica de la construccion de la obra.

Sitio de la Obra: Es el drea de emplazamiento de la obra a ejecutar.
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__ PARTEII )
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

25 CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

Entidad Convocante

Modalidad de contratacion

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO

Apoyo Nacional a la Produccion Cadigo Interno que la Entidad ASFI SIGA-ANPE N°
y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso 007/2023

CUCE [ 2]

3] - [0]2T03]- [0]0]- [L]3T0lil88T8]- [T] - [T] Gesion 2023 ]

Objeto de la contratacion

Método de Seleccion y
Adjudicacién

Forma de Adjudicacién

Precio Referencial

La contratacion se
formalizara mediante

Plazo de Ejecucién de Obra
(en dias calendario)

Garantia de Cumplimiento

de Contrato

Garantia Adicional a la de
Cumplimiento de Contrato

Sefialar con que presupuesto
se inicia el proceso de
contratacion

Organismos Financiadores

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS EN SECTORES DE
PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO

Precio Evaluado méas Bajo |:| Calidad Propuesta Técnica y Costo

Por el Total E] Por Tramos |:] Por Paquetes

Bs113.794,79 (Ciento Trece Mil Setecientos Noventa y Cuatro 79/100 Bolivianos)

Contrato

Quince (15) dias calendario

El proponente adjudicado deberé constituir la garantia del cumplimiento de contrato equivalente
al 7% del monto del contrato.

El proponente adjudicado, cuya propuesta econémica esté por debajo del ochenta y cinco por
ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional a la de
Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial y el valor de su propuesta econémica.

Presupuesto de la gestion en curso

Presupuesto de la préxima gestion (el proceso se iniciara una vez publicada la Ley del Presupuesto General
del Estado de la siguiente gestion)

Nombre del Organismo Financiador

o . S
(de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento

1| Tesoro General de la Nacién | 100

2. INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

Los interesados podran recabar el Documento Base de Contratacion (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener informacion de la entidad de

acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad
Convocante

Encargado de atender
consultas

Plaza Isabel la Catélica N° 2507 Horario de Aten_mon De Hrs. 08:00 a Hrs. 16:00
de la Entidad
Nombre Completo Cargo Dependencia
. Encargado de Jefatura de
LEE SREEEN ZEpEIR COAVEE Contrataciones a.i. Administracion

5 2174444 Fax Correo Electrénico ; 3
Teléfono Interno: 6012 I:l contrataciones@asfi.gob.bo

Cuenta Corriente Fiscal para Deposito por concepto de Garantia de Seriedad de

Propuesta (Fondos en Custodia)
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3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:
1. Presentacién de propuestas:
a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo cuatro (4) dias habiles.
b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo ocho
(8) dias habiles.
Ambos computables a partir del dia habil siguiente de la publicacién de la convocatoria);
2. Presentacién de documentos para la suscripcién de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) dias habiles);

3. Plazo para la presentacion del Recurso Administrativo de Impugnacion a la Resolucién de Adjudicacion o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma debera considerar tres (3) dias habiles
computables a partir del dia siguiente habil de la notificacién de la Resolucién Impugnable).

(El incumplimiento a los plazos sefialados sera considerado como inobservancia a la normativa))

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion, es el siguiente:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION
1 Publicacion del DBC en el SICOES vy la bia Mes Ano I bel | ol =
" | convocatoria en la Mesa de Partes 02| | 02| |2023 ;5%276‘ Isabel la Catélica N
Dia  Mes Afio Hora Min.
2. | Inspeccién previa li ®
p p 06 02 2023 10 30 glsa(l)z7a Isabel la Catélica N
Dia Mes Afo Hora Min.
Lugar:
L . L Sala de Reuniones ASFI (Plaza
5 | Reunién Informativa de aclaracion (No es Isabel la Catélica N° 2507)
obligatoria) 07 02 2023 14 00 Enlace de Reunion:
Link: https:/asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=m7fe47f11ac05fc33
3b13bfcob2ba4f5d
Dia  Mes Afio Hora Min.
09 02 2023 10 00 Presentacién de propuestas:
A través del RUPE
4 Fecha limite de Presentacion y Apertura de 09 02 2023 10 30 Apertura de Propuestas:
’ Propuestas Sala de Reuniones ASFI (Plaza
Isabel la Catélica N° 2507)
Enlace de Reunién:
https://asfi.webex.com/asfi-
es/j.php?MTID=ma3ae584c728e81
cc8fb8351fc4b789db
5. | Presentacion del Informe de Evaluacion y Dia  Mes  Afio
" | Recomendacion al RPA | 16 | | 02 | |2023 |
S . . Dia  Mes Afio
6.
Adjudicacion o Declaratoria Desierta | 17 | | 02 | |2023 |
;| Notificacion de la adjudicacion o Declaratoria Dia  Mes _Afio
" | Desierta (fecha limite) [22] [02] [2023]
s Presentacion de documentos para la Dia Mes  Afio
" | formalizacion de la contratacion. [28] [02] [2023]
9 Suscripcién de contrato Dia  Mes Ao
' P ' [07] [03] [2023]

26 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A
CONTRATAR

Las especificaciones técnicas requeridas son:

23


https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m7fe47f11ac05fc333b13bfc9b2ba4f5d
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m7fe47f11ac05fc333b13bfc9b2ba4f5d
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m7fe47f11ac05fc333b13bfc9b2ba4f5d
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=ma3ae584c728e81cc8fb8351fc4b789db
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=ma3ae584c728e81cc8fb8351fc4b789db
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=ma3ae584c728e81cc8fb8351fc4b789db

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS EN SECTORES DE PARQUEOS EN
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZY EL ALTO

I.  ANTECEDENTES

Mediante Informe ASFI/JAD/R-17426/2023, el Area de Ma}ntenimiento e Infraestructura establecié la necesidad
de efectuar el proyecto “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS EN SECTORES DE PARQUEOQOS
EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LAPAZY EL ALTO”.

El presente proceso de contratacién se encuentra programado en el Plan Operativo Anual de la gestion 2022,
cuenta con presupuesto aprobado y esta inscrito en el Programa Anual de Contrataciones de la presente gestion.

Il.  JUSTIFICACION

En cumplimiento a las Normas Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios, en lo referente al
resguardo y mantenimiento de bienes e inmuebles del estado, la Jefatura de Administracion, a través del Area de
Mantenimiento, verificd que la cubierta del sector de los parqueos en el inmueble del edificio central de la ASFI
se encuentra deteriorada por la exposicién constante a las inclemencias del tiempo (Sol, lluvias, heladas y factores
ambientales). Asimismo, en el inmueble del archivo de El Alto, se requiere materializar cubiertas en el sector del
parqueo, con el fin de garantizar un adecuado resguardo de bienes de propiedad de ASFI; en consecuencia se
requiere realizar la contratacién de una empresa para el mantenimiento y adecuacién correspondiente.

. OBJETO Y CAUSA

Contratar una empresa constructora para la ejecucion del proyecto " MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
CUBIERTAS EN SECTORES DE PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL
ALTO " con el proposito de proteger los bienes de la Entidad que seran resguardados por debajo de las mismas,

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

ITEM 1: RETIRO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO
UNIDAD: m2
1. DESCRIPCION

Este item se refiere al retiro de la cubierta existente en el sector de parqueos del inmueble del edificio central
de la ASFI y/o en lugares donde sefiale la supervision de la obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del
presente item.

El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen necesarios, correran por
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado de manera adecuada y a
satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.

Todos los sectores donde se retiraran las cubiertas de policarbonato deberan ser autorizados por el Supervisor
de Obra y el area colindante deberéa estar debidamente sefializado para evitar dafios a terceros.

El método que podra utilizar el Contratista seran aquel que considere mas conveniente, previa autorizacion
del Supervisor de Obra.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.

4. MEDICION
El retiro de cubierta de policarbonato, serd medida en METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta
Unicamente el area neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio serd compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

24



ITEM 2: PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO
UNIDAD: m 2

1. DESCRIPCION
Este item comprende la provision e instalacion de cubierta de policarbonato en todo el sector de la cubierta
gue se retire y/o donde sefiale la Supervision de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Policarbonato de 8 mm con proteccion UV
- Perfil base

- PerfilU

- PerfilH

- Tornillo punta broca

- Cinta de aluminio microperforada

- Cinta de aluminio impermeable

- Lamina asféltica e=3.5 mm

- Silicona estructural

Todos los materiales a usarse deberan ser de primera calidad y deberan ser aprobados por la Supervision de
Obra. El policarbonato debera ser de 8 mm de espesor, con proteccion UV, de procedencia israeli o similar y
el peso no debera ser inferior a 1.3 kg/m2.

El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.

Tan pronto la Supervision autorice el sector a instalar, se deberéa proceder de la siguiente manera:

1. Primeramente, se procedera a cortar las laminas de policarbonato segin la geometria del sector a
instalar y éstas no deberan tener un ancho mayor 1.05m.
La herramienta ideal para cortar la lamina es el estilete, la misma debe tener la hoja bien afilada,
tiene la ventaja de no originar astillas dificiles de eliminar cuando penetran en las celdas. Las
laminas se deben cortar antes de retirarles el film de proteccién. Apoye la lamina cerca del area de
corte y sujétela firmemente para evitar tensiones y vibraciones. Mida, marque y corte evitando
apoyar directamente las rodillas sobre la lamina, pues podrian quedar marcadas. Para separar las
partes de vuelta a la lamina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la linea. Use una pistola de aire
para eliminar los residuos de material o el polvo que pueda quedar dentro.

2. Luego, fije el perfil base y tapa a la estructura utilizando los tornillos recomendados, teniendo la
precaucién de que los tornillos no se doblen ni se rompan, verifique que estos no ejerzan una presiéon
excesiva sobre el perfil.
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Coloque la lamina con la cara con proteccion UV hacia el exterior sobre los extremos del conector
base y tapa. Para realizar la instalacion es recomendable despegar la pelicula unos 5cm
aproximadamente con el fin de permitir una insercion limpia de la ldmina dentro de los perfiles y una
aplicacién exacta de las cintas de sellado.

1,05 m |

P Y

.

Base

e s

Coloque el segundo perfil base a 1.05m por debajo de la ldmina y fijelo a la estructura igual que en
el punto 2.

Base

Base

Es importante tener presente que al ser instalada la ldmina debe dejarse un espacio minimo de 3mm
al conector o perfil para que las laminas dilaten y contraigan libremente. La lamina no debe quedar
mas de 10cm sin apoyo.

Tapa

Separacion

Separacion &p
i minima 3 mm

minima 3 mm

Las laminas deben instalarse con las celdas paralelas a la direccion de la pendiente y debe quedar con la cara
que tiene proteccion UV (pelicula con impresién) hacia el exterior.

Correcto Incorrecto

Y 2
- rF

—NC—

7F—S
d »

Conecte el perfil tapa al perfil base martillandolo con un mazo de goma y continde agregando los
perfiles y las laminas secuencialmente, hasta llegar al final de la estructura.

Tapa

Sellar la lamina en la parte superior con la cinta de aluminio impermeable o cinta sélida (para prevenir
la entrada de aire, polvo, suciedad y agua al interior), en la parte inferior sella la lamina con la cinta
de aluminio microperforada (cinta de ventilacion), que ademas de proteger permite la salida de la
condensacion acumulada. En ninglin caso se permitird el sellado de las celdas con silicona.
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+—  Cinta solida

Cinta de
ventilacion

7. Proteja el borde inicial y final de la lamina con perfiles “U” o perfil “H”, si corresponderia empalmar
otra lamina de policarbonato (considerando los aspectos del punto 6). Estos perfiles se deberan
colocar en los extremos de las laminas.

8. Finalmente, en los sectores de unidon con paredes o elementos verticales se procedera a
impermeabilizar con lamina asfaltica de 3.5mm, de un ancho de 40cm como minimo. Adicionalmente,
en los sectores que requiriesen un mejor sellado, se debera usar silicona estructural para este fin.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.

4. MEDICION
La Provision e Instalacién de cubierta de policarbonato, sera medida en METROS CUADRADOS (m2),
tomando en cuenta Unicamente el area neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5.  FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio serd compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 3: PROVISION E INSTALACION DE CERRAMIENTO VERTICAL DE POLICARBONATO
UNIDAD: m2
1. DESCRIPCION

Este item comprende la provision e instalacion de cerramiento vertical de policarbonato en el sector de la
nueva cubierta y/o en los lugares donde indique la Supervision de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Policarbonato de 8 mm con proteccion UV

- PerfilU

- PerfilH

- Tornillo punta broca

- Silicona estructural

Todos los materiales a usarse deberan ser de primera calidad y deberan ser aprobados por la Supervision de
Obra. El policarbonato debera ser de 8 mm de espesor, con proteccion UV, de procedencia israeli o similar y
el peso no debera ser inferior a 1.3 kg/m2.

El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.
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Tan pronto la Supervisién autorice el sector a instalar, se debera proceder de la siguiente manera:

1. Primeramente, se procedera a cortar las laminas de policarbonato segin la geometria del sector a
instalar.
La herramienta ideal para cortar la lamina es el estilete, la misma debe tener la hoja bien afilada,
tiene la ventaja de no originar astillas dificiles de eliminar cuando penetran en las celdas. Las
laminas se deben cortar antes de retirarles el film de proteccion. Apoye la lamina cerca del area de
corte y sujétela firmemente para evitar tensiones y vibraciones. Mida, marque y corte evitando
apoyar directamente las rodillas sobre la lamina, pues podrian quedar marcadas. Para separar las
partes de vuelta a la lamina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la linea. Use una pistola de aire
para eliminar los residuos de material o el polvo que pueda quedar dentro.

2. Luego, se procedera al colocado de los perfiles “U” o “H”, segun corresponda en los extremos de las
laminas de policarbonato. Las laminas seran fijadas con los tornillos correspondientes y selladas con
silicona estructural donde correspondiese.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.

4, MEDICION
La provision e instalacion de cubierta de policarbonato, serd medida en METROS CUADRADOS (m2),
tomando en cuenta Unicamente el area neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio serd compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 4: PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO INCLUYE
ESTRUCTURA METALICA -TIPO 1

UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

Este item comprende la provisién e instalacion de cubierta de policarbonato en el sector del parqueo en el
archivo de El Alto, segun planos y/o donde sefiale la Supervision de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, se detallan a continuacion:

- Policarbonato de 8 mm con proteccion UV
- Perfil base

- PerfilU

- Tornillo punta broca

- Cinta de aluminio microperforada

- Cinta de aluminio impermeable

- Lamina asféltica e=3.5 mm

- TC 100x100x2 mm

- TR 100X50X2 mm

- Electrodo 6010 2.5mm

- Perno sin fin de 5/8" L=0.4m, incluye tuercas y arandela
- Plancha de acero e=4mm

- Pintura anticorrosiva

- Pintura sintética mate

- Tornillo y ramplug de 2" x 6mm

Todos los materiales a usarse deberan ser de primera calidad y deberan ser aprobados por la Supervision de
Obra. El policarbonato debera ser de 8 mm de espesor, con proteccién UV, de procedencia israeli o similar y
el peso no debera ser inferior a 1.3 kg/m2.

Los perfiles de acero deberan ser ASTM A36.
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El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.

Primeramente, se procedera a la materializacion de la estructura metalica segln planos y/o instrucciones de
la supervision. La estructura debera fijarse correctamente al botaguas de H°A° y dados de anclaje. Los
elementos soldados deberan tener acabados prolijos y las uniones deberan estar completamente selladas.

El pintado de la estructura metalica consistira en aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y posteriormente se
procedera con la aplicacion de la pintura sintética mate del color aprobado por el supervisor, se aplicara
minimamente 2 manos de pintura y/o las necesarias hasta alcanzar un pintado homogéneo.

Luego, tan pronto la Supervision autorice la instalacion del policarbonato, se debera proceder de la siguiente
manera:

1. Primeramente, se procedera a cortar las laminas de policarbonato segun la geometria del sector a

instalar y éstas no deberan tener un ancho mayor 1.05m.

La herramienta ideal para cortar la lamina es el estilete, la misma debe tener la hoja bien afilada, tiene
la ventaja de no originar astillas dificiles de eliminar cuando penetran en las celdas. Las laminas se
deben cortar antes de retirarles el film de proteccion. Apoye la lamina cerca del area de corte y sujétela
firmemente para evitar tensiones y vibraciones. Mida, marque y corte evitando apoyar directamente
las rodillas sobre la lamina, pues podrian quedar marcadas. Para separar las partes de vuelta a la
lamina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la linea. Use una pistola de aire para eliminar los residuos
de material o el polvo que pueda quedar dentro.

2. Luego, fije el perfil base y tapa a la estructura utilizando los tornillos recomendados, teniendo la
precaucioén de que los tornillos no se doblen ni se rompan, verifique que estos no ejerzan una presion

excesiva sobre el perfil.

3. Coloque la lamina con la cara con proteccion UV hacia el exterior sobre los extremos del conector
base y tapa. Para realizar la instalacion es recomendable despegar la pelicula unos 5cm
aproximadamente con el fin de permitir una insercién limpia de la lamina dentro de los perfiles y una
aplicacion exacta de las cintas de sellado.

1,05m |

P Y

.

e

Base
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4. Coloque el segundo perfil base a 1.05m por debajo de la lamina y fijelo a la estructura igual que en
el punto 2.

Base

Base

Es importante tener presente que al ser instalada la lamina debe dejarse un espacio minimo de 3mm
al conector o perfil para que las lAminas dilaten y contraigan libremente. La lamina no debe quedar
mas de 10cm sin apoyo.

Tapa

Separacion

Separacion
minima 3 mm

minima 3 mm

Las laminas deben instalarse con las celdas paralelas a la direccion de la pendiente y debe quedar con la cara
que tiene proteccion UV (pelicula con impresioén) hacia el exterior.

Correcto Incorrecto

Y

"y
» y

S
< »

5. Conecte el perfil tapa al perfil base martillandolo con un mazo de goma y continle agregando los
perfiles y las laminas secuencialmente, hasta llegar al final de la estructura.

Tapa

6. Sellar lalamina en la parte superior con la cinta de aluminio impermeable o cinta sélida (para prevenir
la entrada de aire, polvo, suciedad y agua al interior), en la parte inferior sella la lamina con la cinta
de aluminio microperforada (cinta de ventilacién), que ademas de proteger permite la salida de la
condensacion acumulada. En ningun caso se permitira el sellado de las celdas con silicona.

+— > Cinta solida

Cinta de
ventilacion

7. Proteja el borde inicial y final de la lamina con perfiles “U” o perfil “H”, si corresponderia empalmar
otra lamina de policarbonato (considerando los aspectos del punto 6). Estos perfiles se deberan
colocar en los extremos de las laminas.

Perfil U
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8. Finalmente, en los sectores de unién con paredes o elementos verticales se procederda a
impermeabilizar con lamina asfaltica de 3.5mm, de un ancho de 40cm como minimo. Adicionalmente,
en los sectores que requiriesen un mejor sellado, se debera usar silicona estructural para este fin.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.

4, MEDICION

La provisién e instalacion de cubierta de policarbonato incluye estructura metalica - tipo 1, sera medida en
METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta Unicamente el area neta de cubierta de policarbonato
ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 5: PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO INCLUYE
ESTRUCTURA METALICA - TIPO 2

UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

Este item comprende la provision e instalacion de cubierta de policarbonato en el sector de la ventanilla de
control de seguridad fisica en el archivo de El Alto, segun planos y/o donde sefiale la Supervision de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, se detallan a continuacion:

- Policarbonato de 8 mm con proteccion UV
- Perfil base

- PerfilU

- Tornillo punta broca

- Cinta de aluminio microperforada
- Cinta de aluminio impermeable

- Lamina asféltica e=3.5 mm

- TR 100X50X2 mm

- Tornillo y ramplug de 2" x 6mm

- Pintura anticorrosiva

- Pintura sintética mate

Todos los materiales a usarse deberan ser de primera calidad y deberan ser aprobados por la Supervision de
Obra. El policarbonato debera ser de 8 mm de espesor, con proteccion UV, de procedencia israeli o similar y
el peso no debera ser inferior a 1.3 kg/m2.

Los perfiles de acero deberan ser ASTM A36.

El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.

Primeramente, se procedera a la materializacién de la estructura metalica segin planos y/o instrucciones de
la supervision. La estructura debera fijarse correctamente a vigas y/o muros con tornillos, y los elementos
soldados deberan tener acabados prolijos y las uniones deberan estar completamente selladas.
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El pintado de la estructura metdlica consistird en aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y posteriormente se
procedera con la aplicacion de la pintura sintética mate del color aprobado por el supervisor, se aplicara
minimamente 2 manos de pintura y/o las necesarias hasta alcanzar un pintado homogéneo.

Luego, tan pronto la Supervision autorice la instalacion del policarbonato, se debera proceder de la siguiente
manera:

1. Primeramente, se procedera a cortar las laminas de policarbonato segun la geometria del sector a
instalar y éstas no deberan tener un ancho mayor 1.05m.
La herramienta ideal para cortar la lamina es el estilete, la misma debe tener la hoja bien afilada,
tiene la ventaja de no originar astillas dificiles de eliminar cuando penetran en las celdas. Las
laminas se deben cortar antes de retirarles el film de proteccion. Apoye la lamina cerca del area de
corte y sujétela firmemente para evitar tensiones y vibraciones. Mida, marque y corte evitando
apoyar directamente las rodillas sobre la ldmina, pues podrian quedar marcadas. Para separar las
partes de vuelta a la lamina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la linea. Use una pistola de aire
para eliminar los residuos de material o el polvo que pueda quedar dentro.

2

=

TN

2. Luego, fije el perfil base y tapa a la estructura utilizando los tornillos recomendados, teniendo la
precaucién de que los tornillos no se doblen ni se rompan, verifique que estos no ejerzan una presion

excesiva sobre el perfil.

3. Coloque la lamina con la cara con proteccion UV hacia el exterior sobre los extremos del conector
base y tapa. Para realizar la instalacion es recomendable despegar la pelicula unos 5cm
aproximadamente con el fin de permitir una insercién limpia de la lamina dentro de los perfiles y una
aplicacion exacta de las cintas de sellado.

1,05 m |

P Y

.

Base

L

4. Coloque el segundo perfil base a 1.05m por debajo de la lamina y fijelo a la estructura igual que en
el punto 2.

Base
Base

Es importante tener presente que al ser instalada la ldmina debe dejarse un espacio minimo de 3mm
al conector o perfil para que las laminas dilaten y contraigan libremente. La lamina no debe quedar
mas de 10cm sin apoyo.

32




Tapa

Separacion

Separacion ;
minima 3 mm

minima 3 mm

Las laminas deben instalarse con las celdas paralelas a la direccion de la pendiente y debe quedar con la cara
que tiene proteccion UV (pelicula con impresién) hacia el exterior.

Correcto Incorrecto

Y

Y
- Vy

S
" »

5. Conecte el perfil tapa al perfil base martillAndolo con un mazo de goma y continte agregando los
perfiles y las laminas secuencialmente, hasta llegar al final de la estructura.

Tapa

6. Sellar lalamina en la parte superior con la cinta de aluminio impermeable o cinta sélida (para prevenir
la entrada de aire, polvo, suciedad y agua al interior), en la parte inferior sella la lamina con la cinta
de aluminio microperforada (cinta de ventilacion), que ademas de proteger permite la salida de la
condensacion acumulada. En ningun caso se permitira el sellado de las celdas con silicona.

+— Cinta solida

Cinta de
ventilacion

7. Proteja el borde inicial y final de la lamina con perfiles “U” o perfil “H”, si corresponderia empalmar
otra lamina de policarbonato (considerando los aspectos del punto 6). Estos perfiles se deberan
colocar en los extremos de las laminas.

Perfil U

8. Finalmente, en los sectores de unidon con paredes o elementos verticales se procedera a
impermeabilizar con lamina asfaltica de 3.5mm, de un ancho de 40cm como minimo. Adicionalmente,
en los sectores que requiriesen un mejor sellado, se debera usar silicona estructural para este fin.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.

4. MEDICION

La Provisién e Instalacion de cubierta de policarbonato incluye estructura metélica - tipo 2, serd medida en
METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta Unicamente el area neta de cubierta de policarbonato
ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.
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5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 6: PROVISION E INSTALACION DE CALAMINA PLANA PREPINTADA N°28
UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la provisién e instalacion de calamina prepintada N°28, en los lugares donde se indique
en los planos y/o donde sefiale la supervision de la obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Calamina plana N°28 prepintada

- TC 40*40*2mm

- Pletina 1"x3/16"

- Angular 11/2"x1/8"

- Pintura anticorrosiva

- Pintura sintética mate

- Tornillo con ramplug N°6 con volanda de goma

La calamina plana prepintada debera ser galvanizada y el espesor de la misma debera corresponder al calibre
N°28 (no menor a 0.35 mm). El color debera ser aprobado por el supervisor de obra.

Los perfiles de acero deberan ser ASTM A36.

El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.

Este item sera ejecutado en la fachada posterior del nuevo edificio del archivo de El Alto y como proteccion
de las rieles de puertas metalicas, de acuerdo a planos de proyecto y/o de acuerdo a instrucciones de la
supervisién de la obra.

El pintado de los perfiles metalicos consistira en aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva y posteriormente se
procedera con la aplicacion de la pintura sintética mate del color aprobado por el supervisor, se aplicara
minimamente 2 manos de pintura y/o las necesarias hasta alcanzar un pintado homogéneo.

La calamina plana N°28 prepintada debera ser correctamente fijada a muros y/o perfiles metalicos, segun
corresponda. La fijaciéon se realizara con tornillos con volanda de goma, en cantidad suficiente para que
garantice la buena sujecién de la calamina. Los traslapes correspondientes no deberan ser menor a 5 cm. No
se permitira el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas
anteriormente.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.
4. MEDICION

La provisién e Instalacion de calamina plana prepintada N°28, sera medida en METROS CUADRADOS (m2),
tomando en cuenta Unicamente el area neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.
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5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio serd compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 7: PICADO DE CONTRAPISO DE CEMENTO
UNIDAD: m 2

1. DESCRIPCION
Este item se refiere al picado de contrapiso de cemento en los sectores donde se materializaran los dados de
anclaje de la estructura metdlica tipo |, de acuerdo a planos y/o conforme a instruccion del supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del
presente item.

El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen necesarios, correran por
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado de manera adecuada y a
satisfaccion de la Supervisiéon de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.

Todos los sectores que se picaran, deberan ser autorizados por el Supervisor de Obra y el area colindante
debera estar debidamente sefializado para evitar dafios a terceros.

El picado del contrapiso debe ser ejecutado manualmente, el método que podra utilizar el Contratista seran
aquel que considere mas conveniente, previa autorizacion del Supervisor de Obra.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.

4. MEDICION
El picado de contrapiso de cemento sera medida en METROS CUADRADOS (m2), tomando en cuenta
Unicamente el area neta ejecutada, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 8: EXCAVACION DE 0 A 1M, SIAGOTAMIENTO, SUELO SEMIDURO
UNIDAD: m3

1. DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos de excavacion manual a cielo abierto hasta 1 metro de profundidad,
en los sectores donde se materializaran los dados de anclaje de la estructura metalica tipo I, de acuerdo a
planos y/o conforme a instruccion del supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del
presente item.

El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen necesarios, correran por
cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado de manera adecuada y a
satisfaccion de la Supervision de Obra.
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3. FORMA DE EJECUCION

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.

Luego de haberse realizado el picado del contrapiso de cemento donde se materializaran los dados de anclaje
de H°C®, previa autorizacion de la supervision de obra, se procedera con la excavacion manual hasta alcanzar
la profundidad de la cota de fundacion y las dimensiones en planta, establecidas en los planos del proyecto.

La excavacion debe ser ejecutada manualmente, los métodos que podra utilizar el Contratista seran aquellos
gue resulten de una evaluacion del trabajo, cuya propuesta debe ser aprobada por el supervisor de obra,
siempre y cuando esta no ocasione dafios en estructuras o instalaciones colindantes.

Las excavaciones terminadas deberan presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes
como el fondo deberan estar de acuerdo a la descripcidn del proyecto y/o indicaciones del supervisor de obra.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.
4. MEDICION

La excavacién de 0 a 1m, s/agotamiento, suelo semiduro, serd medida en METROS CUBICOS (m3), tomando
en cuenta Unicamente el volumen neto ejecutado (sin tomar en cuenta el esponjamiento), debidamente
aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

ITEM 9: H°C° CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA 1:3:4
UNIDAD: m3

1. DESCRIPCION
Este item se refiere a la construccion de dados de anclajes de H°C® para la estructura metdlica tipo I, de
acuerdo a planos y/o en los lugares donde sefiale la supervision de la obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales minimos a considerar, los mismos que deben ser de primera calidad y deben estar aprobados
por la Supervision de Obra, se detallan a continuacion:

- Arena corriente

- Cemento

- Clavos

- Grava comln

- Madera para construccion (3 usos)
- Piedra bruta

Los materiales para la elaboraciéon del hormigdn seran de buena calidad, en caso de existir incertidumbre
sobre la misma, el supervisor podra exigir al contratista los ensayos de laboratorio necesarios que respalden
la calidad de los materiales, el costo de los ensayos debe ser asumido por el contratista.

El cemento debera cumplir con lo indicado en la NB-011.
Los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias,
yeso 0 materias organicas. El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir

condiciones sefaladas anteriormente.

El agua a emplearse debera ser limpia y libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites o materiales
organicos.
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La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto. Libre
de defectos que afecten sus propiedades mecanicas, sin grietas ni planos de fractura. Libre de arcillas, aceites
y substancias adheridas o incrustadas. No debe tener compuestos organicos. El tamafio de la unidad pétrea
debera ser de 10 cm aproximadamente.

El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccion personal adecuados.

Para la elaboracién del hormigén, la dosificacion de los materiales debera tener una relacién volumétrica de
1:3:4 (cemento, arena, grava, respectivamente).

Se dosificara por bolsa de cemento entera, la medicion de los aridos en volumen se realizara en recipientes
aprobados por el Supervisor de Obra, mismos que deberan ser estancos, de preferencia cajas de madera o
envases metdlicos indeformables.

El hormigén debe mezclarse hasta que se logre una distribuciéon uniforme de los materiales y la mezcladora
debera descargarse completamente antes de que se vuelva a cargar.

Se deberé corregir la cantidad de arena por el esponjamiento de la misma debido al contenido de humedad y
de este modo corregir la cantidad de agua vertida en la mezcladora de hormigén.
Durante el vaciado, el Supervisor, mediante el Cono de Abrams verificara la consistencia del hormigon.

El hormigén sera transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocacién en condiciones que
impidan su segregacién o el comienzo del fraguado.

Para todos los casos, luego de materializar el encofrado en los lugares requeridos, se vaciara una base de 3
cm de mezcla de hormigén, sobre la cual se colocaran las piedras. El vaciado se hara por capas de 15 cm.
de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente
espacio a ser completamente rellenado y cubierto por el hormigén. Las piedras, previamente lavadas y
humedecidas, al momento de ser colocadas en el encofrado deberan descansar en toda su superficie de
asiento.

El hormigén ciclépeo se compactara a mano mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras
desplazadoras se coloquen sin tener ningln contacto con el encofrado y estén a una distancia minima de 3
cm.

Cuando el H°C® sea visto, este debera tener un acabado del tipo frotachado o enlucido de acuerdo a las
instrucciones del Supervisor de Obra.

Desde el inicio del fraguado hasta diez dias después se debera curar el hormigén con abundante agua y
frecuentemente.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervisién de Obra.

4. MEDICION
El H°C® con 30% de piedra desplazadora 1:3:4, sera medida en METROS CUBICOS (m3), tomando en cuenta
Unicamente el volumen neto ejecutado, debidamente aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio sera compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.
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iTEM 10: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
UNIDAD: glb

1. DESCRIPCION

Este item comprende la limpieza general de la obra, el retiro de toda la cubierta que se haya retirado y el retiro
de todo el escombro generado, mismos que debera ser depositada en un botadero autorizado por el Gobierno
Auténomo Municipal de La Paz y/o Gobierno Autbnomo Municipal de El Alto.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
La maquinaria minima a utilizar sera:

- Camién volqueta

El listado precedente no es limitativo, pudiendo el Contratista adicionar otros insumos para la correcta
ejecucion del item. El empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que fuesen
necesarios, correran por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que el presente item sea ejecutado
de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervisiéon de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera cerciorarse de que su personal cuente con la ropa de
trabajo y los equipos de proteccién personal adecuados.

Tan pronto se concluya la ejecucion de todos los items, el contratista debera realizar la limpieza de todos los
sectores intervenidos. Posteriormente se procedera al retiro de toda la cubierta que se haya retirado y de todo
el escombro generado.

La ejecucion del presente item debera estar debidamente aprobada por la Supervision de Obra.

4. MEDICION
La limpieza y retiro de escombros, sera medida de forma GLOBAL (glb), debidamente aprobada por la
supervisién de obra.

5. FORMA DE PAGO
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serda compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del item.

V. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El proponente debera contar con una experiencia minima de cuatro (4) trabajos ejecutados a partir de la
gestion 2018 en adelante, en la ejecucion de obras y/o servicios de construccion y/o reconstruccion y/o
reparacion y/o ampliacion y/o remodelacion y/o adecuacién y/o restauracion y/o mantenimiento y/o
modificacion y/o renovacion de edificaciones, cada uno por un monto minimo de Bs100.000,00 (Cien Mil
00/100 Bolivianos).

El proponente debera adjuntar a su propuesta los Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o las Actas
de Recepcion Definitiva (Por el monto minimo solicitado) emitido por el contratante y que certifique el
cumplimiento de la ejecucién de la Obra/Servicio, en caso de no adjuntar lo solicitado, la propuesta sera
descalificada
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VI. PERSONAL CLAVE

VIIL.

RESIDENTE DE OBRA:

VIl.  PLAZOS

IX. ANTICIPO

X. GARANTIAS

a.

Formacién:
Un profesional con Titulo en Ingenieria Civil o Arquitectura (Ambos con registro en la instancia de
profesionales correspondiente).

Experiencia:

Debera tener una experiencia minima de un (1) afio en trabajos como Residente de Obra o
Superintendente de Obra o Director de Obra 0 Encargado de Obra.

La experiencia serd computable a partir de la fecha de emision del Titulo Profesional o del Titulo en
Provision Nacional.

Para fines de evaluacion y determinacion del tiempo de trabajo, no se considerara los periodos de tiempo

o fechas de ejecucion que se sobrepongan entre uno o mas trabajos realizados.

El proponente debera adjuntar a su propuesta los documentos de respaldo de la formacion (Titulo
Profesional o Titulo en Provision Nacional), experiencia solicitada (Certificados de Trabajo) y el
correspondiente registro profesional ante la instancia correspondiente.

Los Certificados de Trabajo deberan establecer la fecha de inicio y conclusion del Trabajo/Servicio o el
periodo de ejecucion; de lo contrario, no seran considerados en la evaluacion.

1. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra serd de quince (15) dias calendario (Recepcion Provisional), que
seran contabilizados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el
Supervisor de Obra.

2. Plazo de movilizacién del contratista

El plazo para la movilizacion del contratista sera de un (1) dia calendario, plazo que esta considerado
dentro del plazo de ejecucion de la obra.

FORMA DE PAGO.

Se realizara un (1) pago mediante transferencia bancaria SIGEP, previa aprobacién de la planilla de
liquidacion final y/o certificado de pago y la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la obra.

Los impuestos, contribuciones al seguro social obligatorio del personal entre otros, corren a cargo de la
empresa contratada, como también los gastos de transporte, viaticos y los gastos inherentes a la
ejecucion de la obra.

En el presente proceso de contratacion no se otorgara anticipo.

Garantia de Cumplimiento de Contrato:

El proponente adjudicado debera presentar por concepto de Garantia de Cumplimiento de Contrato,
una de las garantias establecidas en el Articulo 20 del D.S. N° 0181 (Boleta de Garantia, Garantia a
Primer Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucién a Primer Requerimiento), que cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, emitida a nombre de la Autoridad
de Supervisién del Sistema Financiero, por el importe equivalente al siete por ciento (7%) del monto
total del contrato.

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras:

El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento
(85%) del precio referencial deberéa presentar una Garantia adicional a la del Cumplimiento de Contrato,
equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor
de su propuesta econémica, que cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de
ejecucion inmediata, emitida a nombre de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero.
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XI. MULTAS

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido, caso
contrario sera multado con el uno por ciento (1%) del monto total del contrato por dia de retraso.

Las multas seran cobradas al Contratista mediante descuentos en la planilla de liquidacion final.

La suma de las multas no podra exceder en ningun caso el 20% del monto total del contrato, sin
perjuicio de resolver el mismo.

XIl. SUBCONTRATACIONES

En el presente proceso de contratacion, no se aceptaran subcontrataciones.

X1, SUSPENSION DE LA OBRA SIN JUSTIFICACION

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero procedera al tramite de resolucion del contrato en
caso de que exista una suspension de los trabajos sin justificacion por dos (2) dias calendario, sin
autorizacion escrita del Supervisor.

XIV. FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRA

Fiscal de Obra: La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero designara a un servidor publico
de la entidad como Fiscal de Obra, quien tendrda las siguientes funciones:

a. Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra.
b. Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra.

c. Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecucion de la
obra.

d. Conocer el proyecto y la obra a profundidad, asi como los documentos que forman parte de él, a
objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.

e. Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obra y el contratista se hallen en el marco
del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construccion de obras.

f.  Autorizar en forma escrita el Inicio de Obra al Supervisor de Obra e instruir la emision de la Orden
de Proceder.

g. Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de la Obra y verificar in situ el
avance de obra.

h. Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecucion de la obra.

i. Solicitar al Supervisor de Obra correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o
administrativos, asi como a los planos de la obra, a objeto de optimizar las soluciones en beneficio
de la buena ejecucion de la obra.

j.  Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobacion de propuestas del Supervisor de
Obra para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el
efecto, procurando que éstas no afecten los costos y plazos.

k. Presentar los informes técnicos y econdmicos que sean requeridos, respecto al avance de la
obra.

I.  Evaluar y aprobar los informes del Supervisor de Obra, las Actas de Recepcion, la Planilla de
Liquidacion Final.

m. Para el procesamiento del Contrato Modificatorio o la Orden de Cambio, luego del analisis de la
documentacion enviada por el Supervisor de Obra y con su recomendacion, el Fiscal de Obra
enviara a la Jefatura de Administracion, para el procesamiento ante las instancias en
correspondientes.

Supervisor de Obra: La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero designara al Supervisor
de Obra, quien entre otras tendra las siguientes funciones:

a. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicacion por
el contratista.

b. Aprobar el cronograma de obra presentado por el contratista dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la emisién de la Orden de Proceder.
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c. Exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de 6rdenes de trabajo, por el cual
comunicara al contratista la iniciacion de obra y el proceso de ejecucion.

d. Exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar la planilla o certificado de
liquidacion final.

e. En caso necesario, podra proponer y sustentar la introduccion de modificaciones en las
caracteristicas técnicas, disefio o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los
volumenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y
econdmicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideracion
de la entidad a efectos de su aprobacion.

f. Realizar mediciones conjuntas con el contratista y aprobar los certificados o planillas de avance
de obra.

g. Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecucién de la
obra.

h. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de requerir
oportunamente al contratista su ampliacion (en monto y plazo), o para solicitar a la entidad a
través del fiscal de obra, la ejecucién de estas cuando corresponda.

i. Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra en
cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de
las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.

j.- Verificar el contenido de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si
corresponde), disefios, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna para la
ejecucion de la obra.

k. Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se
produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata correccion.

I.  Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, uso de
ropa de trabajo, elementos de proteccién personal y de bioseguridad adecuados.

m. Verificar el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad de la empresa.

n. Comunicar decisiones, 6rdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y
oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.

XV. VOLUMENES DE OBRA

Los volimenes de la obra son los siguientes:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 Retiro de cubierta de policarbonato m2 223.22
2 Provisién e instalacién de cubierta de policarbonato m2 223.22
3 Provision e instalacion de cerramiento vertical de policarbonato m2 16.70
4 Pr0\{|§|on e _mstalacnon de cubierta de policarbonato incluye estructura m2 76.96

metalica - Tipo 1

Provision e instalaciéon de cubierta de policarbonato incluye estructura
5 Ja ) m2 6.30

metalica - Tipo 2
6 Provision e instalacion de calamina prepintada N°28 m2 33.17
7 Picado de contrapiso de cemento m2 1.12
8 Excavacion de 0 a 1m, s/agotamiento, suelo semiduro m3 0.45
9 H°C® con 30% de piedra desplazadora 1:3:4 m3 0.52
10 Limpieza y retiro de escombros glb 1.00

El proponente adjudicado para la formalizacion de la contratacion debera presentar el “Analisis de
Precios Unitarios”, mismos que deberan guardar relacién con los precios unitarios del formulario B-1.
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XVL. LEYES SOCIALES Y LABORALES

El contratista debera tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente:

a. Cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demas disposiciones vigentes
en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislacién laboral y social vigente en relacion a su personal.

b. Cumplir el Decreto Supremo N° 108 y la Resolucion Ministerial N°527/09 de fecha 10 de agosto de 2009,
proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de proteccion personal, debiendo encargarse de
la verificacion del cumplimiento de esta situacion el Fiscal de Obra durante la ejecucion de la obra.

c. Previo al inicio de la ejecucion de la obra el Contratista debera prever un protocolo de bioseguridad
(medidas de prevencion e higiene) para los trabajadores dependientes de la misma, el que sera
implementado en la obra, con el objeto de evitar el contagio del COVID-19.

d. Evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones
por la ejecucion de la obra, el contratista debera tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar
emergencias, dafios o pérdidas, sin exigir por ello compensacion.

e. Disponer de insumos para primeros auxilios.

XVII. SEGUROS

La empresa contratista antes del inicio de la obra, debera presentar la documentacién original
correspondiente a los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecucion de la obra, con
vigencia desde su inicio hasta la recepcion definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle:

1. SEGURO DE LA OBRA, durante la ejecucion de la obra el Contratista debera mantener por su cuenta y
cargo una péliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo la obra en ejecucion, materiales,
equipos, vehiculos u otros que estime conveniente.

2. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL
AMBITO DE LA CONSTRUCCION- SOATC, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N°
4058, la empresa contratista debe presentar el certificado de cobertura del SOATC emitido por la
Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la construccion vigente durante el tiempo de la
duracion de la obra.

3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, con cobertura para transaccion sin juicio de minimo USD
10.000,00, sin costo para la ASFI, el Contratista antes de iniciar la ejecucion de la obra debera presentar
la documentacion correspondiente del Seguro de Responsabilidad Civil, sin que esto limite sus
obligaciones y responsabilidad, bajo los términos establecidos en el contrato.

XVIll. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion provisional y definitiva de la obra seré efectuada de acuerdo al contrato suscrito y seré efectuado
por el Responsable de Recepcidn, considerando lo siguiente:

Recepcién Provisional: El Contratista, en forma previa al plazo de finalizacién de la ejecucion de la obra,
solicitara al Supervisor sefialar dia y hora para la realizacion de la recepcion provisional de la obra.

Recepcién Definitiva: El Contratista en forma previa a que concluya el plazo previsto para la recepcion
definitiva, de manera escrita solicitara la recepcion definitiva de la obra al Supervisor.

XIX. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA

El lugar de ejecucion del proyecto es en dos inmuebles de propiedad de ASFI, el primero se encuentra ubicado
al frente de la Plaza Isabel la Catolica Nro. 2507, zona San Jorge de la ciudad de La Paz y el segundo se
encuentra ubicado en la Calle 132, N°700, Distrito 2, Zona Villa Bolivar “D” de la ciudad de El Alto

XX. HORARIO DE TRABAJO

El horario de trabajo sera coordinado con la Supervisién de la Obra, pudiendo programar la ejecucién de los
trabajos dentro del siguientes horarios:

De lunes a domingo, incluidos feriados, desde las 8:00 hasta las 22:00.
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XXI. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

La Empresa contratada debera preservar absoluta confidencialidad sobre la informacién y documentacion a la
que tenga acceso o se le facilite de manera formal o informal, pudiendo ser pasible a sanciones en caso de
incumplir con la confidencialidad requerida, de acuerdo a la Normativa Vigente.

Los materiales producidos e informacion a la que tuviere acceso la empresa contratada durante o después de
la suscripcion del contrato, tendra caracter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgacion sin
previa autorizacion de ASFI.

La empresa contratada, a las 48 horas de suscrito el contrato debe firmar el Acta de Compromiso de
Confidencialidad, por el cual se comprometera a cumplir con lo establecido en la Politica de Seguridad de la
informacion en vigencia.

XXIl. CUMPLIMIENTO DEL D.S. 108 “ROPA DE TRABAJO”.

En cumplimiento del Decreto Supremo N° 0108 de 01 de mayo de 2009, el proponente de ser contratado
esta en la obligaciéon de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo y equipos de proteccion personal
adecuados contra riesgos ocupacionales, los mismos que deben ser de produccién nacional, siempre que
estos cumplan con los requerimientos técnicos, esto con el fin de realizar una ejecucion correcta del servicio

XXIll. RESERVA DE DERECHOS

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero se reserva el derecho de verificar la veracidad de la
informaciéon proporcionada por la empresa adjudicada. En caso de identificar incongruencias en la
informacién proporcionada por la empresa adjudicada, se procedera a la descalificacion de su propuesta.

XXIV. MARGENES DE PREFERENCIA

El proponente que solicite la aplicacion de méargenes de preferencia, deberd adjuntar a su propuesta
documentacion de respaldo a la solicitud; caso contrario, no se considerara su solicitud.
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PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA

Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales
1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

owcer[2]a]-[ofzfofsf-Jofof-[a]sfofafefefe]|-[a]-[1]

SENALAR EL OBJETO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS EN SECTORES DE
LA CONTRATACION: |  PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO

2. MARGENES DE PREFERENCIA

|:| Para empresas constructoras unipersonales bolivianas.

Solicito la aplicacién del siguiente margen de preferencia |:| Para empresas constructoras, donde la participacion en
para el proceso de contratacién, conforme lo establecido en aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al
el inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30 de las NB-SABS cincuenta y uno por ciento (51%)

(El proponente solo deberé marcar una de'las opciones, |:| Para asociaciones accidentales de empresas

el no marcado de la casilla se entendera como la no constructoras, donde los asociados bolivianos tengan

solicitud de ningin margen de preferencia) una participacién en aportes comunes en la Asociacion
Accidental igual o mayor al cincuenta y uno por ciento
(51%).

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracién y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS vy el presente DBC.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento
establecidas en el Articulo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratacion.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, asi como los Formularios para la
presentacién de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos
documentos y la adhesion al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempefio de los servidores publicos asignados, por la entidad
convocante, al proceso de contratacion y no incurrir en relacionamiento que no sea a
través de medio escrito, salvo en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas
efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentacién de
propuestas.

f) Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente,
para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la informacion que requieran
para verificar la documentacion que presento. En caso de comprobarse falsedad en la
misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y
ejecutar la Garantia de Seriedad de Propuesta o la consolidacion del Depdsito, si ésta fuese
presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica.

g) Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacion,
autorizado su verificacién en las instancias correspondientes.

h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupcidon en el presente proceso de
contratacion, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen
por suscritos.



II.-

De la Presentacion de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripcién de contrato me comprometo a presentar la siguiente
documentacion en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacion cuya informacion
se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no serd presentada, aceptando
que el incumplimiento es causal de descalificacién de la propuesta. En caso de Asociaciones
Accidentales, la documentacién conjunta a presentar es la sefalada en los incisos a), ), h), i) y

i)
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)
i)
k)
N

Certificado RUPE que respalde la informacion declarada en la propuesta.

Carnet de Identidad para personas naturales.

Documento de constituciéon de la empresa.

Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente
a su constitucion asi lo prevea.

Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta
inscripcion podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un
Representante Legal no deberan presentar este Poder.

Certificado de Inscripcion en el Padron Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo, salvo
lo previsto en el sub numeral 24.3 del presente DBC.

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas
unipersonales, que no cuenten con dependientes, debera presentar el Formulario de
Inscripcion de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una
0 mas empresas que conforman la Asociaciéon, siempre y cuando cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata; emitida a nombre de la
Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de esta
garantia, se podra prever una retencién del siete por ciento (7%) de cada pago.

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo
establecido en el inciso c), del Articulo 21 de las NB-SABS.

Testimonio de Contrato de Asociacidn Accidental.

Documentos de respaldo de la experiencia de la empresa proponente.
Documentos de respaldo de la formacion y experiencia del personal ofertado.

m) El Analisis de Precios Unitarios con el que establecio el monto total de su propuesta

economica.

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Para Personas Naturales

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente: | |

Cédula de Identidad o Namero de Namero CI/NIT
Identificacion Tributaria: |

Domicilio:

Teléfonos

2. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES

Fax:
(solo si tiene)

Solicito que las
notificaciones/comunicaciones me
sean remitidas via:

Correo Electrénico: ‘ |




FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del
proponente o Razén
Social

Proponente | | Empresa Nacional [ ] Asociacion sin fines de Iucro

Pais Ciudad Direccion

Numero de Identificacion Tributaria | \

Domicilio Principal

Teléfono

Fecha de Registro
Numero de Matricula Dia Mes Afio

Matricula de Comercio

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y

éste no acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la informacion del numeral 2 del
presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
Numero de Cédula de Identidad del Representante
Legal
. . . s Fecha de Inscripcion
Numero de Testimonio Lugar de Emision
Dia Mes Ao

Poder del Representante Legal\ | [ \ [ \ \ l \ [

v Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar
propuestas y suscribir Contratos.

v" Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto
cuando por la naturaleza juridicadel proponente no serequieralainscripcion en el Registro de Comercio de Bolivia
y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean

L . Fax
remitidas via:

Correo Electrénico

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro debera llenar los datos que corresponda segun su naturaleza
institucional.
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Para Asociaciones Accidentales

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacion de la
Asociacion Accidental

% de
Nombre del Asociado Participacion

Asociados I I | I

Fecha de Inscripcion
Nimero de Testimonio Lugar Dia Mes Afio
Testimonio de contrato | | ] | | | |

Nombre de la Empresa
Lider

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

Pais | | Ciudad | |

Direccién Principal

Teléfonos Fax | |

Correo Electrénico

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
Representante Legal

Cédula de Identidad del .
Teléfono Fax
Representante Legal
Poder del Numero de Testimonio Lugar . Fecha de Inscripcion ~
Dia Mes Afo

Representante Legal

|

Direccién del
Representante Legal

|

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacion Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contratos.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Correo Electrénico

Solicito que las Fax | |
notificaciones/comunicaciones me
sean remitidas via Correo Electrénico | |
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) FORMULARIO A-2d )
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social

Nuamero de Identificaciéon Fecha de Registro
Tributaria —NIT Ndmero de Matricula de Comercio Dia Mes Afio

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no

acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la informacion del numeral 2 del presente
formulario).

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante Legal | | | ||

Cédula de Identidad del Ndmero
Representante Legal | |

Fecha de inscripcion
Poder del Numero de Testimonio Lugar de emisién Dia Mes Afio
Representante Legal | | | | | | | |

(En el caso de que la Asociacion Accidental esté conformada por una Asociacion Civil Sin Fin de Lucro no deberé ser llenada
lainformacién respecto a la Matricula de Comercio).
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ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES

Documentos de la Propuesta Econémica

Formulario B-1 Presupuesto por items y General de la Obra

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1 Propuesta técnica

Formularios de verificacion, evaluacion y calificacion de propuestas
Formulario V-1a Evaluacion Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)
Formulario V-1b Evaluacién Preliminar (Asociaciones Accidentales)

Formulario V-2 Evaluacion de la Propuesta Econdmica
Formulario V-3 Evaluacidn de la Propuesta Técnica

50



FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)

Volimenes de Obra requeridos por la entidad

Presupuesto

(Costo propuesto por el proponente segun los items de

e = Volumen de Obra requeridos)
z AT Precio Total
Item Descripcion Unidad | Cantidad Unitario Precio Unitario (Literal)
(Numeral)
(Numeral)
1 Reyro de cubierta de m2 29322
policarbonato
2 Prows_lon e instalacion de cubierta m2 223.92
de policarbonato
Provision e instalacion de
3 | cerramiento vertical de m2 16.70
policarbonato
Provision e instalacion de cubierta
4 |de policarbonato incluye m2 76.96
estructura metdlica - Tipo 1
Provision e instalacién de cubierta
5 |de policarbonato incluye m2 6.30
estructura metdlica - Tipo 2
Provision e instalacion de
6 calamina prepintada N°28 m2 33.17
7 | Picado de contrapiso de cemento m2 1.12
8 Excavacpn de O a im, m3 0.45
s/agotamiento, suelo semiduro
H°C® <con 30% de piedra
° desplazadora 1:3:4 m3 052
10 | Limpiezay retiro de escombros glb 1.00

PRECIO TOTAL (Numeral)

PRECIO TOTAL (Literal)
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FORMULARIO C-1
PROPUESTA TECNICA

El proponente debera elaborar su Propuesta Técnica en base a los Documentos Técnicos
requeridos por la ASFI, detallando minimamente lo siguiente:

a. Métodos constructivos.
b. Organigrama.

c. Numero de frentes de trabajo a utilizar.

d. Personal propuesto para cada frente de trabajo.

e. Cronograma de Ejecucion de Obra.
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FORMULARIO V-1a
EVALUACION PRELIMINAR
Para Personas Naturales y Empresas

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cuce: [2[3] - [o]2]o[a] - [ofo] -[1 [a o [s[s[e s ]{s]-[]

Objeto de la contratacion:

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS EN SECTORES DE
PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO

Nombre del Proponente: ‘

Propuesta Econ6mica: I

REQUISITOS EVALUADOS

Verificacion (Acto de Apertura)

PRESENTO

Evaluacioén Preliminar
(Sesion Reservada)

SI NO

CONTINUA ‘ DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificacion del
Proponente, segln corresponda.

PROPUESTA TECNICA

3. FORMULARIO C-1.
Sefialar minimamente:
a. Métodos constructivos.
. Organigrama.
Numero de frentes de trabajo a utilizar.
. Personal propuesto para cada frente de trabajo.
. Cronograma de Ejecucién de Obra.

® oo o

PROPUESTA ECONOMICA

4. FORMULARIO B-1. Presupuesto por items y General
de la Obra.
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FORMU,LARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR
Para Asociaciones Accidentales

DATOS GENERALES DEL PROCESO

cuce: [2[3] - [o]2]o[s]-[ofo]- [0 s [s s ]s]-[]-[1]
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS EN SECTORES DE
PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO

Objeto de la contratacion:

Nombre del Proponente: I ‘

Propuesta Economica: ‘ ‘

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)
Sl NO CONTINUA ‘ DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2c. Identificaciébn del Proponente,
segun corresponda.

3. Ademés, cada socio en forma independiente
presentaré:

FORMULARIO A-2d Identificacion de Integrantes de la
Asociacion Accidental.

PROPUESTA TECNICA

4. FORMULARIO C-1.
Sefialar minimamente:
a. Métodos constructivos.
. Organigrama.
Numero de frentes de trabajo a utilizar.
. Personal propuesto para cada frente de trabajo.
. Cronograma de Ejecucién de Obra.

PROPUESTA ECONOMICA

o Qo0 o

5. FORMULARIO B-1. Presupuesto por items y General de
la Obra
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_ FORMULARIO V-2 .
EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

DATOS DEL PROCESO

cuce[2]3]-[o]2]o]3] - [ofo]-[1]3[0]1]8]8[8]-[1]-[1]

Objeto de la
Contratacion

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS EN SECTORES DE
PARQUEOS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ASFI EN LA PAZ Y EL ALTO

Fecha v lugar del Acto Dia Mes Afio Direccion
y %e Apertural 09 02 2023 Sala de Reuniones de la ASFI, Plaza Isabel La
P Catdlica N° 2507 de la Ciudad de La Paz
. FACTOR DE
VALOR LEIPO | MONTO AJUSTADO POR | AJUSTE POR PRECIO
REVISION ARITMETICA MARGEN DE AJUSTADO
N° NOMBRE DEL PROPONENTE PROPUESTA PREFERENCIA
) MAPRA (*) fa PA = MAPRA x f,
@ (b) () (b)x(c)
1
2
3
4
5
N

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leido de la propuesta (pp) debe
trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revision Aritmética (MAPRA)
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_FORMULARIO V-3
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA TECNICA EN BASE A
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTES
PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n
NO NO NO NO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1. Métodos constructivos.

2. Organigrama.

3. Numero de frentes de trabajo a
utilizar.

4. Personal propuesto para cada frente
de trabajo.

5. Cronograma de Ejecucion de Obra.

METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE

(sefialar si cumple
0 no cumple)

(sefalar si cumple
0 no cumple)

(sefialar si cumple
0 no cumple)

(sefalar si cumple
0 no cumple)
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ANEXO 3 .
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

El presente contrato podra ser ajustado por la Autoridad de Supervision del
Sistema Financiero de acuerdo con las particularidades del objeto de la
contratacion

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ....c.cotureimuransnmaransnrarasssrasassans (sefnalar objeto y el
nimero o cédigo interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo de para la Contratacién de Obras, que celebran

por una parte (registrar de forma clara y detallada el nombre o razén
social de la ENTIDAD), con NIT N© (senalar el Numero de Identificacion
Tributaria), con domicilio en (sefnalar de forma clara el domicilio de la
entidad), en la ciudad de (Distrito, Provincia y Departamento),
representado legalmente por (registrar el nombre de la MAE o del

funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripcion del

Contrato, y la Resolucién correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de

(senalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad N©°

(sefnalar el nimero de Cedula de identidad), que en adelante se denominara la

ENTIDAD; y, por otra parte, (registrar el nombre o razon social del

proponente a quien se adjudica la contratacion y cuando corresponda el nombre

completo y nimero de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en

(sefnalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se

denominara el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo,
de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante convocatoria publica bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Produccion
y Empleo - ANPE No. (registrar el nimero del proceso) en proceso
realizado bajo las normas y regulaciones de contratacion establecidas en el Decreto Supremo N°
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y
Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratacion (DBC), convocd en fecha

(senalar la fecha) a personas naturales y juridicas con capacidad de contratar, para la ejecucion
de (sefialar el objeto de la contratacion) con CUCE (senalar
el nimero de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratacion (DBC).

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisicion a un proponente que no
sea el recomendado por el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion,
debera adecuarse la siguiente redaccion)
Concluido el proceso de calificacidn, el Responsable del Proceso de Contratacién de Apoyo Nacional
a la Produccion y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificacion y Recomendacion de
(seiialar segin corresponda la Comision de Calificacion o el Responsable de
Evaluacion), resolvié adjudicar la ejecucién de (senalar la obra a
contratar) a (senalar el nombre o razén social del proponente
adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE)
El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales.
Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios — NB-SABS y sus modificaciones.
Ley del Presupuesto General aprobado para la gestion.

e Demas disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.
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TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos
necesarios para la (Describir de forma detallada la obra que sera
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en
el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujecion a las
condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de
ejecucién estipulado y caracteristicas técnicas establecidas en el presente contrato y en los
documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominara la
OBRA, para (senalar la causa de la contratacion).

A fin de garantizar la correcta ejecucion y conclusién de la OBRA hasta la conclusién del contrato,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del
proceso de contratacion y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION)

El CONTRATISTA ejecutara y entregara la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo
con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del disefo, las especificaciones técnicas y
el Cronograma de Ejecucion de Obra en el plazo de (Registrar en forma literal y
numeral el plazo de ejecucion de la obra) dias calendario, que serdn computados a partir de
la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la
ENTIDAD.

El plazo de ejecucion de la obra, establecido en la presente cldusula, podra ser ampliado por lo
previsto en este Contrato.

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecucién del objeto del presente
contrato es de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato
en bolivianos).

El pago serda paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentara al
SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado
de pago debidamente firmado, documento que consignara todos los trabajos ejecutados a los
precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, después de recibir en versién
definitiva el certificado o planilla de pago indicard por escrito su aprobacion o devolvera el
certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este
ultimo caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva
fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobacidn, sera remitido al FISCAL
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias
habiles subsiguientes a su recepcién lo devolvera al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo
enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedira la orden de pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias
habiles computables desde su recepcidn.

El pago de cada certificado o planilla de avance de obra se realizara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la fecha de remision del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD,
para el pago. El CONTRATISTA, recibird el pago del monto certificado menos las deducciones
que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario computables a partir de la fecha de remisién del FISCAL a
la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario,
por el monto no pagado, valor que serad calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dias y
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multiplicandola por el nimero de dias de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensacion
econdmica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el
reclamo correspondera al porcentaje que resta por ser pagado.

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman
parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratacion.

- Certificado RUPE.

- Especificaciones Técnicas.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicacion.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantias, cuando corresponda.

- Documento de Constitucion, cuando corresponda.

- Contrato de Asociacion Accidental, cuando corresponda.

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
- (Senalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratacion).

(Esta clausula se agregara cuando la entidad haya optado por utilizar la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (GARANTIAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecucion del presente CONTRATO en todas sus

partes con la (Registrar el tipo de garantia presentada) N©°

emitida por (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia) el
de de 20 , con vigencia hasta el de 20 , ala

orden de (Registrar el nombre o razén social de la ENTIDAD a Ila

que fue girada la garantia), por (registrar el monto de la garantia en forma

numeral y literal) equivalente al (elegir segiin corresponda conforme lo previsto

en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los
siguientes texto: “siete por ciento (7% )" del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta econémica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial, debera adicionarse un texto que haga referencia a la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A solo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantia (s) citada (s) anteriormente
sera (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin
necesidad de ningun tramite o accion judicial.

Si se procediera a la Recepciéon Definitiva de la Obra, hecho que se hara constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantia (s) sera (n)
devuelta (s), de acuerdo al numeral 24.3 de la Clausula Vigésima Cuarta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligacién de mantener actualizada (s) la (s) Garantia (s) prevista (s)
en la presente Clausula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevara el
control directo de la vigencia de la (s) garantia (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podra solicitar al SUPERVISOR la sustitucién de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato, misma que sera equivalente al 7% del monto de ejecucion restante de la OBRA al
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha
de la solicitud:

a) Se alcance un avance fisico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);
b) Las especificaciones de la OBRA vy las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin
retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecucion de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance fisico del 80% de acuerdo a las condiciones
sefaladas, el Contratista podra solicitar el cambio de la Garantia de Cumplimiento de
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Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4%
del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberd emitir informe sobre la solicitud
de sustitucién de la garantia un plazo no mayor a tres (3) dias habiles dirigiendo el mismo al
FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) dias habiles, aceptara o rechazara la solicitud realizada
por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitucion de la garantia, el FISCAL
remitird a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitucion y antecedentes a
efectos de que se realice la sustitucion por Unica vez de la garantia contra entrega de una nueva
garantia.

Las garantias establecidas en el presente contrato, estaran bajo custodia de la Unidad
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

(Esta clausula se agregara sélo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la
entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendra el (elegir
segiin corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21
del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: "siete por ciento (7%)”) de
cada pago parcial, para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
CONTRATISTA, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningln tramite o accion
judicial, a su solo requerimiento.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hara constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones seran
reintegradas.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera reemplazar el texto de la clausula
octava indicando lo siguiente: "En el presente contrato no se otorgara anticipo.” Dicha
definicion debe realizarse antes de la publicacion de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO).

Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podra
otorgarle un anticipo que no deberd exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, el cual podrd ser desembolsado en uno o mas desembolsos, contra entrega de una
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser
desembolsado. El importe del anticipo sera descontado en (indicar el nimero de
planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) planillas,
hasta cubrir el monto total del anticipo.

El CONTRATISTA debera solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de

(la entidad debera establecer el plazo) dias calendario computables a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA
no haya iniciado la obra dentro de los (Registrar en forma literal y numérica, el
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratacion) dias establecidos al efecto,
0 en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realizacion de la obra
estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periddicamente por otra garantia, cuyo valor debera
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantias
substitutivas deberdn mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortizacion total del
anticipo.
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El SUPERVISOR llevara el control directo de la vigencia y validez de esta garantia, en cuanto al
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacion al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD
su ejecucion.

NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION)
Cualquier aviso o notificacion que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, sera enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

(registrar el domicilio que sefale el CONTRATISTA
especificando calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)
(registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando
calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)

(registrar la ciudad)

DECIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)
Correra por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la
fecha de presentacion de la propuesta.

DECIMA PRIMERA.- (FACTURACION)

El CONTRATISTA emitira la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada
planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida
la factura respectiva, la ENTIDAD no hara efectivo el pago de la planilla. (Incluir la siguiente
redaccion unicamente si el CONTRATISTA es una persona natural: “Para personas
naturales, en ausencia de Ila nota fiscal, el CONTRATANTE debera retener los impuestos
de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)

DECIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).
El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a la legislacién laboral y social vigente en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA sera responsable y deberd mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento
o infraccion de dicha legislacion laboral o social.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por
cualquier omisién de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro
aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de
OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) dias habiles posteriores al suceso que motivo el
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podra presentar reclamo alguno. El
SUPERVISOR no atendera reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) dias habiles, de recibido el reclamo,
analizard y emitird su informe de recomendacién al FISCAL, para que éste en el plazo de diez
(10) dias habiles, pueda aceptar o rechazar la recomendacién, que serd comunicada de manera
escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podra solicitar las aclaraciones
respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podra, en el plazo adicional de cinco (5) dias
habiles, solicitar el analisis del reclamo y del informe de recomendacion a las dependencias técnica,
financiera o legal, segun corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendacion dentro del plazo
correspondiente, el FISCAL debera analizar el reclamo y comunicar su decision de forma escrita
al CONTRATISTA. El FISCAL, en razon al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR
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procederd a realizar la llamada de atencion respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el
contrato de SUPERVISION.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberd exceder los veinticinco (25) dias habiles,
computables desde la recepcién del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé
respuesta dentro del plazo sefialado precedentemente, se entendera la plena aceptacion de la
solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

(Si el plazo de ejecuciéon de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos
en relacion al plazo del contrato).

DECIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACION)

Las subcontrataciones deberan permitir dar cumplimiento a la ejecucién del contrato, bajo la
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente
responsable por los subcontratos suscritos, asi como también por los actos y/u omisiones de los
subcontratistas.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas relevara al CONTRATISTA del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraidas en el presente Contrato.
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirdn en el precio
ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizara el
control de ejecucion de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONTRATISTA segun lo ofertado en su propuesta, podra realizar las subcontrataciones del
(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no debera
exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorizacién
del SUPERVISOR.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO)

La modificaciéon de obras objeto del presente Contrato podra efectuarse siempre que se sujete a
la aplicacién del Articulo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del
presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD,
puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificacion esté referida a un ajuste o
redistribucidén de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el disefio de
la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas 6rdenes seran emitidas por el
SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y
ejecucién de la obra. La emision de Ordenes de Trabajo, no deberan dar lugar a la emisiéon
posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicard cuando la modificacidon a ser
introducida implique una modificacién del precio del contrato o plazos del mismo, donde se
pueden introducir modificacidon de volimenes o cantidades de obra (no considerados en la
previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos items. Una
orden de cambio no puede modificar las caracteristicas sustanciales del disefio. El documento
denominado Orden de Cambio, seré elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento
(disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y serd puesto a conocimiento y
consideracién del FISCAL, quien con su recomendacion a la ENTIDAD para el procesamiento
de su emisidn. La Orden de Cambio sera firmada por la misma autoridad que firmé el contrato
original.

En el caso de suspensién de los trabajos, el SUPERVISOR elaborard una Orden de Cambio.

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sdlo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen
una modificacion significativa en el diseno de la obra y que signifique un decremento o
incremento independiente a la emision de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podra
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formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por
las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creacion de nuevos items deberadn ser consensuados entre
la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podran incrementar los porcentajes en lo referido a
Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminucién en la obra, deberd concertarse
previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El
SUPERVISOR, sera responsable por la elaboracién de las Especificaciones Técnicas de los
nuevos items creados.

El informe de recomendacion y antecedentes deberan ser cursados por el SUPERVISOR al
FISCAL, quien luego de su analisis y con su recomendacién enviara a la ENTIDAD, para el
procesamiento de su informe técnico y posterior remisidon para la emisién del informe legal y
formulacion del Contrato, antes de su suscripcion, considerando lo establecido en el Articulo
89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio sera firmado por la misma autoridad que firmo
el contrato original.

Se debe tener presente que cuando ademaés de realizarse Ordenes de Cambio se realicen Contratos
Modificatorios, sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato
presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos
de forma previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los
casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecucion de obra, excepto en
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacion de los instrumentos de
modificacion descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- (CESION)
El CONTRATISTA bajo ningun titulo podra: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad publica,
procederd la cesion o subrogacidn del contrato total o parcialmente previa la aprobacién de Ila
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el
presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA serda multado con el (La entidad
establecera el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podra exceder
del 1% ) % del monto total del contrato por dia de retraso.

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta situacion a la
ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolucion del Contrato, si corresponde, conforme a
lo estipulado en la clausula de terminacién de contrato.

En todos los casos de resolucién de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la
ENTIDAD no podra cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR,
bajo su directa responsabilidad, en la Liquidacidén Final del Contrato, sin perjuicio de que la
ENTIDAD ejecute la garantia de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de danos
y perjuicios por medio de la accién coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo
establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.
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DECIMA OCTAVA.- (SUSPENSION DE TRABAJOS)

La ENTIDAD esta facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado,
para lo cual notificard al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una
anticipacién de cinco (5) dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspension puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerd en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste
incurriera por conservacion y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspension sea
mayor a los veinte (20) dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR
llevara el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores
administrativas y elaborara la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en
su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podra ordenar la suspension temporal de la obra por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser
parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince
(15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrara en la ruta critica del
cronograma vigente, el nimero de dias en que los trabajos se encuentren suspendidos se afiadira
al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparara la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboracién de la Orden de Cambio, se computaran los costos a partir de
transcurridos los quince (15) dias calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensién o
paralizacion temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten
al CONTRATISTA en la ejecucién de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar
y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por
incumplimiento de las érdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecera
ninguna ampliacién de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderd pago alguno por el
mantenimiento de la misma.

DECIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendra la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecucién del CONTRATO.

Se entenderd por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles,
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ninguin caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo comun en el area de ejecucion de la Obra, por cuanto
el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el
periodo de movilizacién.

Asimismo, tampoco se considerardn como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas
contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de impedimento o demora en
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y
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justificada el CONTRATISTA debera solicitar al FISCAL la emision de un certificado de constancia
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas,
dentro de los tres (3) dias habiles de ocurrido el hecho, para lo cual debera presentar todos los
respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la peticidon concreta en relacion al impedimento
de la ejecucién de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o
rechazar la solicitud de su emision de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro
del plazo referido precedentemente, se entenderd la aceptacién tacita de la existencia del
impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptacion
expresa o tacita se procedera a modificar la fecha prevista para la conclusién de trabajos o realizar la
ampliacidn de plazo o la exencion del pago de penalidades, segun corresponda.

En caso de que la ampliacién sea procedente, el plazo serd extendido mediante una Orden de
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Clausula Décima Quinta.

CLAUSULA VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO)
El presente contratdé concluird bajo una de las siguientes causas:

20.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el
CONTRATISTA, daran por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual
se hara constar por escrito.

20.2. Por Resolucion del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminacion del contrato
que procedera Unicamente por las siguientes causales:

20.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

a) Por incumplimiento en la iniciacion de la obra, si emitida la Orden de Proceder
demora mas de quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona de los
trabajos (en caso de obra de corta duracion, este plazo puede ser
reducido)

b) Disolucién del CONTRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensién de los trabajos sin justificacion, por (registrar los
dias en funcion del plazo total de la obra que se ejecuta) dias calendario,
sin autorizacion escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilizacion en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecucion de Obra sin que
el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su

demora y asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las
especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratacion de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en
la propuesta y/o sin contar con la autorizacion escrita del SUPERVISOR.

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez
por ciento (10%) del monto total del contrato.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
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20.2.2.

20.2.3.

A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:

a) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
aumento o disminucién en las cantidades de obra sin la emision de la necesaria
Orden de Cambio.

b) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
modificaciones a las especificaciones técnicas.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por mas de cuarenta y
cinco (45) dias calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspension
de la ejecucién de la obra por mas de treinta (30) dias calendario.

Reglas aplicables a la Resolucién: Para procesar la Resolucién del Contrato por
cualquiera de las causales sefaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA daran aviso
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intencién de resolver el
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacidon, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el
requirente de la Resolucidon, expresa por escrito su conformidad a la solucién, el aviso de
intenciéon de resolucion sera retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolucion continuard a cuyo fin la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, segln quién haya requerido la resolucion del contrato, notificara
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucién del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dard lugar a que: cuando la resolucién sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la (establecer
segin corresponda la Garantia de Cumplimiento de Contrato y la Garantia
Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este
concepto), manteniéndose pendiente de ejecucion la garantia de correcta Inversién del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliacién de saldos, si
aun la vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar
y no se amplia, sera ejecutada con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procedera a establecer y certificar los
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su
utilizacion en la prosecucion de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocera al CONTRATISTA gastos de desmovilizacién de ninguna
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cdmputo final de volimenes de obra,
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendrd derecho a una evaluaciéon de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalacion de faenas para la ejecucion de la obra y los compromisos
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentacién de
documentos probatorios y certificados.
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20.3. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al
CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminaciéon de la ejecucidon del contrato, el
CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite
el cumplimiento de sus obligaciones en relacion a la ejecucién o conclusién de la obra,
comunicara por escrito su intencién de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluacién y aceptacién de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al CONTRATISTA, suspendera la ejecucion y resolvera el Contrato total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicacién oficial de resolucién, el
CONTRATISTA suspendera la ejecucion del contrato de acuerdo a las instrucciones
escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspension
de la ejecucién del contrato y resolvera el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederan con la medicion del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensién, el avalio de los materiales en obra que
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidarad los costos proporcionales que demandase el
levantamiento de las instalaciones, desmovilizacion de maquinaria / equipo y algunos
otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborara la planilla de medicion final para el correspondiente
pago, en caso que corresponda.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la
ejecucion del presente contrato, las partes acudiran a la jurisdiccion prevista en el ordenamiento
juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACION Y SUPERVISION)
La fiscalizacion y supervision del presente contrato considera lo siguiente

22.1. FISCALIZACION: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarén sujetos a la
FISCALIZACION permanente del CONTRATANTE, quien nombraréd como FISCAL DE
OBRA a un (registrar la especialidad y funciones del profesional
asignado como FISCAL DE OBRA) i
22.2. SUPERVISION TECNICA: La SUPERVISION de la Obra serd realizada por
(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma
Consultora o Asociacion de Firmas Consultoras) contratada para el efecto,
denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al
buen desempefio de las funciones de SUPERVISION e inspeccion técnica, teniendo entre
ellas las siguientes: (sehalar las funciones del SUPERVISOR)

VIGESIMA TERCERA.- (SEGUROS)

Seran riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o dafio a
la propiedad (incluyendo sin limitacion alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la
fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecucién de la obra.

El CONTRATISTA deberd contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la

ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciacion
y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas
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deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra,
seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.

El CONTRATISTA deberd cumplir con la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro
Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ambito de la Construcciéon -
SOATC y su reglamentacion.

VIGESIMA CUARTA.- (RECEPCION DE OBRA)

A la conclusion de la obra, el CONTRATISTA solicitard a la SUPERVISION una inspeccién
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia
con las clausulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra
se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) dias habiles antes de que fenezca el plazo de ejecucion de la obra, o
antes, solicitard al SUPERVISOR sefale dia y hora para la realizacién del Acto de Recepcién
Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hara conocer a la ENTIDAD
su intencion de proceder a la recepcion provisional; este proceso no debera exceder el plazo de
tres (3) dias habiles.

La Recepcion de la Obra sera realizada en dos etapas que se detallan a continuacién:
24.1. Recepcion Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA
debera limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el
periodo de garantia.

La Recepcidn Provisional se iniciard cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptacion
de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo maximo de tres (3) dias habiles, para proceder
a dicha Recepcién Provisional, de lo cual se dejard constancia escrita en Acta
circunstanciada que se levantara al efecto por (senalar al Responsable
de Recepcion o Comision de Recepciéon), en la que se haran constar todas las
deficiencias, anomalias e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia,
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de correccién
de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepcidn Provisional.

El SUPERVISOR debera establecer de forma racional en funcion al tipo de obra el plazo
maximo para la realizacion de la Recepcién Definitiva, mismo que no podra exceder de
noventa (90) dias calendario. La fecha de esta recepcidn servira para efectos del cdmputo
final del plazo de ejecucion de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y
observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podra autorizar
que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalias fueran mayores, el SUPERVISOR
tendra la facultad de rechazar la recepcion provisional y consiguientemente, correran las
multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma
satisfactoria.

Liquidacion de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la fecha de Recepcion Provisional, el SUPERVISOR elaborara
una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente
ejecutada, dicha planilla serd cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del
plazo de diez (10) dias calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de
Liquidacién Final y la presente al SUPERVISOR en version definitiva con fecha y firma del
representante del CONTRATISTA en la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
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24.2.

24.3.

(dentro de los treinta (30) dias de sucedido el hecho que origind el reclamo) y que no
hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidacion Final en el plazo
establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) dias calendario procedera a la
elaboracién de la planilla o Certificado de Liquidacién Final, que sera aprobada por el
FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrd ser motivo de reclamo por parte del
CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidacion Final se procedera a la Liquidacion de Saldos
para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder
si corresponde a la devolucion de Garantias.

Si efectuada la Liquidacion de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA,
la ENTIDAD procedera al cobro del monto establecido, mismo que debera ser depositado
por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias
calendario computables a partir del dia siguiente de efectuada la Liquidacién de Saldos, de
incumplir el CONTRATISTA con el deposito sefalado, la ENTIDAD podra recurrir a la
ejecucién de garantias; asimismo, podra recurrir a la via coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato.

Recepcion Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) dias habiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepcién definitiva,
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitara al
SUPERVISOR el sefialamiento de dia y hora para la Recepcion Definitiva de la obra,
haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y
observaciones sefialadas en el Acta de Recepcidn Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR sefalara la fecha y hora para el acto de Recepcidon Definitiva y pondra
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles computables
desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podra dirigir
su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que (senalar al
Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion) realice la Recepcion Definitiva
de la obra.

(senalar al Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion)
realizard un recorrido e inspeccién técnica total de la OBRA vy si no surgen observaciones,
procederda a la redaccién y suscripcion del Acta de Recepcidén Definitiva. Ningln otro
documento que no sea el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra podré considerarse como
una admisién de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente
ejecutado, por tanto, no se podra considerar que el contrato ha sido completamente
ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepcion Definitiva de la OBRA, en la que
conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfaccién de la ENTIDAD, y entregada
a esta institucion.

Si en la inspeccidon se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procedera a la Recepcidon Definitiva hasta que la OBRA esté concluida
a satisfaccion y en el lapso que medie desde el dia en que debid hacerse efectiva la entrega
hasta la fecha en que se realice efectivamente, correra la multa pertinente, aplicandose lo
previsto en la Clausula de multas del presente Contrato. Dicha multa deberd ser cobrada
de la ultima planilla de pago adeudada.

En el caso que (sefnalar al Responsable de Recepcion o Comision de
Recepcion) no realizard el Acto de Recepcién de la Obra en los treinta (30) dias
calendario, posteriores a la notificacion del CONTRATISTA, se aplicara el silencio
administrativo positivo y se entendera que dicha recepcion ha sido realizada sin ninguna
observacién, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepcién Definitiva a requerimiento
del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la
notificacién presentada por el CONTRATISTA serd el instrumento legal que dara por
concluida la relacion contractual.

Devoluciéon de la garantia: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la
recepcion definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias calendario,
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procederd a la devolucion de la(s) garantia(s) o la restitucion de retenciones por este
concepto si es que el resultado de la Liquidacidon de Saldos fue a favor del CONTRATISTA.

VIGESIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberd ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepcion definitiva y de concluido el tramite
precedentemente especificado.

VIGESIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL)

Se debe tener presente que debera descontarse del importe del Certificado Final los siguientes
conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposicién de dafios, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacién del anticipo si hubiera saldos
pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado asi el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo maximo
de treinta (30) dias calendario, éste lo remitird al FISCAL DE OBRA, para su aprobacion y
conocimiento, quien en su caso requerird las aclaraciones que considere pertinentes; caso
contrario lo remitird a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del
pago correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA (CONSENTIMIENTO)

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en
cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la sefior(a) (registrar el nombre
de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la
suscripcion del Contrato, y la Resolucion correspondiente o documento de
nombramiento), en representacion legal del CONTRATANTE, y el/la sefior(a)
(registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural
adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representacion del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante
la Contraloria General de la Republica en idioma espafiol.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

(Registrar el nombre y cargo del (Registrar el nombre o razoén social del
Funcionario habilitado para la firma CONTRATISTA)
del contrato)
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