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PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y 
el presente Documento Base de Contratación (DBC). 

 

2. PROPONENTES ELEGIBLES 

 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 

a) Las personas naturales con capacidad de contratar; 
b) Empresas Constructoras nacionales;  

c) Asociaciones Accidentales entre Empresas Constructoras nacionales; 
d) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de 

constitución establezca su capacidad de ejecutar obras). 
 

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

3.1 Inspección Previa 

 
El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y 
lugar, establecidos en el presente DBC.  
 
En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo 
acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato. 

 

3.2 Consultas escritas sobre el DBC 
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPA, vía el correo 
electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la 
fecha límite establecida en el presente DBC. 

 

3.3 Reunión Informativa de Aclaración 
 

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el 

presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el 
proceso de contratación. La Reunión Informativa de aclaración también se realizará mediante 
el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el 
cronograma de plazos. 

 
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en 

la Reunión Informativa de Aclaración. 
 
Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales 

proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión 
Informativa de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad 
Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. 
El Acta de la Reunión Informativa de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida 

a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas. 
 

4. GARANTÍAS 
 

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá 
el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de 
Seguro de Caución a Primer Requerimiento. 
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El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía 

establecidos en el presente numeral. 

 
Para el caso de la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente podrá optar por el depósito a la 
cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente 
DBC, en remplazo de esta garantía asociándola a la propuesta electrónica respectiva. Para constituir 
la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opción (ya sea la 

garantía física o el depósito bancario).  
 

4.1 Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son: 
 

a) Garantía de Seriedad de Propuesta.  “No corresponde” 
La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía 
de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto equivalente al uno por ciento 
(1%) del precio referencial, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a 
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).  

 
En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta 

podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a 
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de 
Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente 
el proponente; o por cada tramo o paquete. 

 

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto 
del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por 
ciento (7%) de cada pago. 

 

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se realizará, conforme las 
condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del parágrafo I 

del Artículo 21 de las NB-SABS.  
 

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. “No corresponde” 
En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de 

Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo 
otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del 
monto total del contrato. 

 

d) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El 
proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco 
por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la 
de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por 
ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 

 

4.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. “No corresponde” 
 

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será ejecutada o el 
monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según 
corresponda, cuando: 

 

a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1); 

b) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1);  

c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más 
documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), 
salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso 
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad; 

d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en 

el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad. 
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4.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. “No corresponde” 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los 
proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día 
siguiente hábil de la: 

 

a) Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta; 
b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si 

existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores 
a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS); 

c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante 
sobre la extensión del periodo de validez de propuestas; 

d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación; 
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la 

anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria; 

f) Suscripción del contrato con el proponente adjudicado. 
 

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, 

de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo 
de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe 
estar registrada en el RUPE. 

 

4.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, 

Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de 
Anticipo, se establecerá en el contrato. 

 

5. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Las causales de descalificación son: 
 

a) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario 
A-1); 

b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el 
presente DBC; 

c) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el 
sistema el depósito, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- 
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida; 

d) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las 
condiciones establecidas en el presente DBC; 

e) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta; 
f) Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o más propuestas, ya sea como 

persona natural, empresa unipersonal o comercial; o como miembro de una asociación 
accidental”. 

g) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras; 
h) Cuando la propuesta presente errores no subsanables; 

i) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, 
no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1); 

j) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del 
plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente 
adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 25.2 del 

presente DBC; 
k) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional 

a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda; 
l) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato. 

 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas 
precedentemente. 
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6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 
 

6.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 

 
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan 

sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC; 
b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez 

y legalidad de la propuesta presentada; 
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén 

claramente señalados en el presente DBC;  

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las 
especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que 
fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad. 

 

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de 
Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad. 
 

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
 

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la 
suscripción de contrato. 

 

6.2 Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los 

siguientes: 
 

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC. 
b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario 

A-1); 
c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella; 
d) Falta del Formulario B-5 de la propuesta económica; 

e) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema 
el depósito, si esta hubiese sido solicitada; 

f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando 

el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea; 
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto 

sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un 
margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%);  

h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado 
en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días 
calendario;  

i) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta 
hubiese sido solicitada. 

 

7. DECLARATORIA DESIERTA 

 

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de 
las NB-SABS. 

 

8. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción 

del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios 
Electrónicos. 

 

9. RESOLUCIONES RECURRIBLES 
 

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de 
contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), 
únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las 
NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos 
intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS. 
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SECCIÓN II 

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
10. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el 
presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma 

informática habilitada en el RUPE. 
 

11. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  

 
Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones 
Juradas. 

 
11.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son: 

 
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá 

consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);  
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b); 
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3); 

d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); 
e) Formulario Hoja de Vida del Personal de la obra (Formulario A-5); 
f) Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), “No 

corresponde”; 
g) Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7); 
h) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), “No 

corresponde”; 

i) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada 
en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. 
La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de 
validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a 
partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o 

depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. “No corresponde” 
 

11.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando 
los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado. 

 
11.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente: 

 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario 
deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado 
digitalmente);  

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c); 
c) Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5); 
d) Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), “No 

corresponde” 

e) Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7); 
f) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), “No 

corresponde” 
g) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser 

presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial 
de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) 

días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 
11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que 
cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución 
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto 
de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser 
presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación 
Accidental. “No corresponde” 
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11.2.2 Cada asociado, en forma independiente deberá presentar la siguiente 

documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental: 

 
a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental 

(Formulario A-2d). 
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3); 
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4). 

 
11.3 La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha 

fijada para la apertura de propuestas. 
 

12. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para la propuesta económica, el proponente deberá considerar lo siguiente: 

 
12.1 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera 

coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo 
las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrará la información a través 

de la plataforma informática del RUPE. 
 

12.2 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrará la información a 

través de la plataforma informática del RUPE. 
 

El Proponente deberá considerar los de precios elementales, sin recargos, de todos los 
materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.  
 
Los precios elementales deberán ser idénticos para todos los elementos registrados en los 

Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.  
 

12.3 Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrará la información a 
través de la plataforma informática del RUPE. “No corresponde” 

 
El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben 

ser calculadas con relación a una hora de trabajo. 

 
12.4 Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra 

(Formulario B-5). El proponente adjuntará un escaneado del presente formulario a 
través de la plataforma informática del RUPE. 

 
Con la información registrada por el proponente, el sistema generará de manera automática la 
información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1). 

 
El proponente deberá revisar la coherencia y consistencia de la información registrada en 
el RUPE, considerando lo señalado en el DBC. 
 

13. PROPUESTA TÉCNICA 

 

La propuesta técnica debe incluir: 
 

a) Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:  
i. Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle 

del personal; 
ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la 

ejecución de la obra, según el tipo de obra; 

iii. Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la 
ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; 

iv. Otros aspectos que considere la Entidad; 
b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia 

Específica de la Empresa (Formulario A-4); 
c) Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5); 
d) Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), “No corresponde”; 
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e) Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7); 

f) Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), “No corresponde”; 

 
14. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES 

 
Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una 
sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o 

paquete. 
 
La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que 
se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depósito por concepto de Garantía de 
Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el 
proponente. 
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SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 

15. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
15.1 Presentación electrónica de propuesta 

 
15.1.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y 

seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE. 
 

15.1.2 Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los 
datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 
11, 12 y 13 del presente DBC. Asimismo, y cuando corresponda, registrar el margen 
de preferencia conforme lo establecido en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 
de las NB-SABS. 

 
15.1.3 Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados 

por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de 

propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC. 
 

15.1.4 El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de 

propuestas electrónicas y enviar su propuesta. 
 

15.1.5 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la 
Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con 
cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, 
citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y 
el objeto de la Convocatoria. 

 
15.1.6 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el 

depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado 
al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de 
propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día 

hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una 
asociación adecuada a la presentación de la misma. 

 
15.2 Plazo, lugar y medio de presentación electrónica 

 
15.2.1 Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) 

fijado en el presente DBC. 
 

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, 
siempre y cuando: 

 

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación 
de propuestas y; 

b) La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haber sido solicitada, haya 
ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la 

fecha y hora límite para la presentación de propuestas.  

 
15.2.2 Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En 

ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro 
el plazo establecido. 
 

15.2.3 La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE. 

  
15.3 Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas 

 
15.3.1 Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite 

establecido para el cierre de presentación de propuestas. 
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Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la 

presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de 
modificarla, ampliarla y/o subsanarla. 
 

15.3.2 La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente 
por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y 

liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se 
realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el 
Apoyo de Medios Electrónicos.  
 

15.3.3 El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una 
nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, 
establecido en el cronograma de plazos del DBC. 

 
15.3.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas 

de manera alguna. 
 

16. SUBASTA ELECTRÓNICA  

 
16.1 Programación, Duración y Resultados 

 
De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo 
de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos 
(fecha y hora) establecidos en el presente DBC. 
 
El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y 

máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo al 
cronograma del proceso de contratación. 
 
Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un reporte electrónico, mismo que será 
descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas. 
 

16.2 Procedimiento 

 
Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la 
propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados 
mediante los lances que se realicen. 
 
El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá 
considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial. 

 
Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta 
con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren 
por encima del precio más bajo. 
 
La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la 

puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si 
su propuesta fue mejorada o no. 
 

16.3 Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica 
 

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el 
sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su 

precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado 
alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo). 

 
Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de 
precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad 
convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos 
para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica. 
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17. APERTURA DE PROPUESTAS 

 

17.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, o del cierre de la 
Subasta Electrónica, si ésta hubiera sido programada, el Responsable de Evaluación o la 
Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar 
señalados en el presente DBC. 
 

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los 
proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran 
participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la 
convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC. 
 
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, 
el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, suspenderá el Acto de Apertura y 

recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta. 
 

17.2 El Acto de Apertura comprenderá: 
 

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas 
y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según 
el Acta de Recepción. 

 
b) Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro 

en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre 
que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito 
por este concepto.  
 

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán desencriptadas 
del sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y 
realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico 
de precios. 
 
En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los 

documentos consignados por cada tramo o paquete. 

 
El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora 
de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente. 
 

c) Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus 
propuestas económicas.  
 

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las 
propuestas económicas por cada tramo o paquete. 
 

d) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología 
PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones 
por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete. 

 

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el 
Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante 
del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta 
electrónica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente 
o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura. 

 

e) Descargar el reporte electrónico, mismo que contendrá el nombre del proponente y el 
monto total de su oferta económica. 

 
f) Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá 

ser suscrita por el Responsable de Evaluación o todos los integrantes de la Comisión de 
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Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a 

quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta. 

 
Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta. 

 
17.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta 

una atribución del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación en el proceso de 

evaluación. 
 
El Responsable de Evaluación o los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes 
deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 
 

17.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por el Responsable de 
Evaluación o la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual 

excusa. 
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SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

18. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos 
de Selección y Adjudicación: 

 
a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo; “No aplica este Método” 

b) Precio Evaluado Más Bajo; 
c) Calidad. “No aplica este Método” 

 
19. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de 
Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento 

sustancial y la validez de los formularios de la propuesta; y cuando corresponda, la Garantía de 
Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente. 

 
Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma 
escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado 
digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las 
herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente 

sitio web: validar.firmadigital.bo 
 

20. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “NO 
APLICA ESTE MÉTODO” 

 
21. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 

 

21.1 Evaluación de la Propuesta Económica 

 
21.1.1 Reporte Electrónico 

 
El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor de acuerdo al margen de 
preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el inciso a) del 
Parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la 

Subasta Electrónica. 
 

21.1.2 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo 
 

Del reporte electrónico, se seleccionará a la propuesta con el menor valor, la cual 
corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo. 

 

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, 
prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero. 

 
21.1.3 Evaluación de la Propuesta Técnica 

 

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la 
propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el 

Formulario V-2. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluación o la Comisión de 
Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al 
valor real de la propuesta consignado en el reporte electrónico. Caso contrario se 
procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el 
Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el reporte electrónico y así sucesivamente. 

 

22. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “NO APLICA ESTE MÉTODO” 
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23. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener 
mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nómina de los proponentes; 
b) Cuadros de evaluación;  

c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda; 
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda; 
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta; 
f) Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere 

pertinentes. 
 

24. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 

 
27.1 El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria 

Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o 
Declaratoria Desierta. 

 
27.2 En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la 

complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma 

de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria 
Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES. 

 
Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y 
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva 
responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado 

dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado. 
 

27.3 Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA 
deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para 
contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de 
adjudicación o declaratoria desierta. 

27.4 El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá 

mínimamente la siguiente información: 
 

a) Nómina de los participantes y precios ofertados; 
b) Los resultados de la calificación; 
c) Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda; 
d) Causales de descalificación, cuando corresponda; 
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda. 

 
27.5 El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los 

proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, 
deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 
00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser 

publicado en el SICOES, para efectos de comunicación. 
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SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
25. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 
28.1 La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá 

ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 

00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para 
contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de 
entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo 
para la interposición de Recurso Administrativo de Impugnación. 

 
Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso 
deberá continuar. 

 
28.2  En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación 

de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se 

deberá ampliar el plazo de presentación de documentos. 
 

28.3 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o 

fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre 
consignada en el Certificado del RUPE. 

 
En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de 
Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, 

dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo 
del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá 
presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la 
diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la 
propuesta económica adjudicada para la suscripción del contrato.  
 
Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por 

el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES. 
 

28.4  Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, 
su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor 
evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, 
además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si 

ésta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del 
Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.   

 
El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida 
por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo 
de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente 
adjudicado haya justificado su retraso. 

 
 Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el 

proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de 
contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se 
efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro 
en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de 
Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada. 

  
 Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos 
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará 
desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin 
embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la 
ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada. 
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28.5  En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del 

cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación. 

 
26. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la 
obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista.  

 
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: 
 
a) Orden de Trabajo 

 
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de 
obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni 

se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el 
objeto del contrato. 
 
Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en 

el Libro de Órdenes aperturado a este efecto. 
 
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra. 

 
b) Orden de Cambio 

 
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación 
del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de 
volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al 

incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 
 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias 
sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal. 
 

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los 
sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma 
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes 
contratantes. 

 

c) Contrato Modificatorio 
 

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una 
modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una 
modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems 
nuevos (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los 

precios unitarios. 
 
Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los 

precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los 
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems 
de la propuesta. 
 

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con 
los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la 
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes 
contratantes. 
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Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el diez por 

ciento (10%) del monto del contrato principal. 

 
27. SUBCONTRATACIÓN 

 
Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto 
en su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por 

ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, 
conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.  

 

28. ENTREGA DE OBRA 

 
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato 
suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la 
Comisión de Recepción de la entidad contratante. 

 
29. CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO 

 

32.1 Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o el 
Responsable de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa o 
la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuará el cierre del 

contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá 
el Certificado de Cumplimiento de Contrato.  
 

32.2 Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad 
convocante. 

 
32.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad 

convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al 
Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
 

  



Documento Base de Contratación de Obras en la modalidad de ANPE 

 

19 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepción o 
la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las 
condiciones técnicas a entera satisfacción de la entidad.  
 
Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a 

favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los 
siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si 
hubieran. 
 
Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras. 
 
Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras. 

 
Contratista: Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar 
una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados 
en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante. 

 
Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para 
construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un 

contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento 
Base de Contratación. 
 
Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato.  
 
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el contrato. 

 
Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que 
el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad. 
 
Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por la entidad, 
en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepción o 
la Comisión de Recepción. 

 
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o 
jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la 
persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución 
de la obra. 
 
Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y 

financieros del proyecto.  
 
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el 
Contratista para ser incorporados a la obra. 
 
Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, 

incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar. 
 
Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la 

ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o 
agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son 
diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original. 
 

Monto del Contrato: Es el precio establecido en el documento de Adjudicación o la Resolución de 
Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las 
disposiciones del Contrato. 
 
Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta 
obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades 
semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares. 
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Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las 

Especificaciones Técnicas.  

 
Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, 
cuya finalidad es el bien público. 
 
Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier 

documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante. 
 
Plazo de Ejecución de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción 
provisional. 
 
Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos 
señalados en la recepción provisional. La duración del período la establece el encargado de supervisar la 

Obra. 
 
Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables 
de la correcta ejecución de la obra. 

 
Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, 
formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por 

la instancia correspondiente. 
 
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las 
piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales. 
 
Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o 

ítem de obra. 
 
Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y entregados por 
el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra 
a construir. 
 
Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en un proceso de contratación.  En 

una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro del proceso de 
contratación. 
 
Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad 
de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica. 
 
Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la 

conducción técnica de la construcción de la obra. 
 
Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable 
de la conducción técnica de la construcción de la obra. 
 
Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
 

 

30. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

Entidad Convocante AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  

                          

Modalidad de contratación 
Apoyo Nacional a la Producción 

y Empleo - ANPE 
 Código Interno que la Entidad 

utiliza para identificar el proceso 
ASFI SIGA-ANPE N° 

15/2025 
 

  

                          

CUCE 2 5 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 5 6 0 4 0 6 - 1 - 1 Gestión 2025  

                          

Objeto de la contratación ADECUACIÓN DEL GALPÓN INMUEBLE ZONA SUR - JAD  

                          

Método de Selección y 
Adjudicación 

X Precio Evaluado más Bajo  Calidad Propuesta Técnica y Costo          
                             

 Calidad                     

                          

Forma de Adjudicación X Por el Total  Por Tramos  Por Paquetes           

                          

Precio Referencial Bs238.266,97 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Seis 97/100 bolivianos) 
 

 

                          

La contratación se 
formalizará mediante 

Contrato  
       

                          

Plazo de Ejecución de Obra 
(en días calendario) 

Veinticinco (25) días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de 
Proceder, emitida por el Supervisor de Obra. 

 

 

                          

Garantía de Cumplimiento  
de Contrato 

El proponente adjudicado deberá presentar la garantía del cumplimiento de contrato por el importe 
equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato. 

 

 

                              

Garantía Adicional a la de 
Cumplimiento de Contrato 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por 
ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento 
de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio 
Referencial y el valor de su propuesta económica. 

 

 

                              

Señalar con que presupuesto 
se inicia el proceso de 

contratación 

X Presupuesto de la gestión en curso   
                             

 Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General 

del Estado de la siguiente gestión) 
 

  
                              

Organismos Financiadores 
# 

Nombre del Organismo Financiador 
(de acuerdo al clasificador vigente) 

 
% de Financiamiento 

 
 

1 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN  100  
                              

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE  
                              

Domicilio de la Entidad 
Convocante 

Plaza Isabel la Católica N° 2507 (Edificio Principal ASFI) 
Horario de Atención de 

la Entidad 
De 08:30 
a 16:30 

 

                              

     Nombre Completo  Cargo  Dependencia  

Encargado de atender consultas Jhonny Alavi Conde  
Analista de 

Contrataciones 
VI a.i. 

 
Jefatura de 

Administración 

 

                              

Teléfono 
2174444 
Interno: 

6015 
 Fax -- 

 
Correo Electrónico contrataciones@asfi.gob.bo 

  

                              
                                    

 
  

mailto:contrataciones@asfi.gob.bo
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3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: 

1. Presentación de propuestas: 

a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles. 

b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 

00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles. 
Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria); 

2. Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días 

hábiles); 

3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria 

Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN 

MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del 

día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). 

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa) 

 
El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 

 

CRONOGRAMA DE PLAZOS 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 
Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria 
en la Mesa de Partes (*) 

 Día  Mes  Año         

 30  05  2025         
                 

2 Inspección previa  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 04  06  2025  
 

10  00   

Plataforma de Atención al 
Cliente, Edificio Principal ASFI 

(Plaza Isabel la Católica N° 2507 
de la ciudad de La Paz) 

                 

3 
Reunión de Informativa de Aclaración (No es 
obligatoria) 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 06  06  2025  

 

10  00   

Sala de Reuniones ASFI – PB 
Edificio Principal (Plaza Isabel la 

Católica N° 2507) Link: 
https://asfi1.webex.com/asfi1-

es/j.php?MTID=mb041cf92892564
13a88978e3f63be44b 

 

                 

4 Presentación de Propuestas (fecha límite) 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 11  06  2025   10  00   Plataforma RUPE 
                 

5 Inicio de Subasta Electrónica 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 11  06  2025   10  01    

6 Cierre de Subasta Electrónica 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 11  06  2025   10  59    

7 Apertura de Propuestas (fecha límite) 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 11  06  2025  

 

11  00   

Sala de Reuniones ASFI – PB 
Edificio Principal (Plaza Isabel la 

Católica N° 2507) Link: 
https://asfi1.webex.com/asfi1-

es/j.php?MTID=mec01499f5f58b27
947696857fd542941 

                 

8 
Informe de Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 18  06  2025         
                 

9 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) 
 Día  Mes  Año         

 26  06  2025         
                 

10 
Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta 
(fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 27  06  2025         
   

                 

11 
Presentación de documentos para suscripción de 
contrato (fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 09  07  2025         
                 

12 Suscripción de Contrato (fecha límite) 
 Día  Mes  Año         

 18  07  2025         
                 

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES. 

  

https://asfi1.webex.com/asfi1-es/j.php?MTID=mb041cf9289256413a88978e3f63be44b
https://asfi1.webex.com/asfi1-es/j.php?MTID=mb041cf9289256413a88978e3f63be44b
https://asfi1.webex.com/asfi1-es/j.php?MTID=mb041cf9289256413a88978e3f63be44b
https://asfi1.webex.com/asfi1-es/j.php?MTID=mec01499f5f58b27947696857fd542941
https://asfi1.webex.com/asfi1-es/j.php?MTID=mec01499f5f58b27947696857fd542941
https://asfi1.webex.com/asfi1-es/j.php?MTID=mec01499f5f58b27947696857fd542941
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31. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA 

 

Las especificaciones técnicas requeridas son: 
 

I. ANTECEDENTES 

Comunicación ASFI/JAD/R-120672/2025, mediante la cual el área de Bienes y Servicios solicita a la 
Jefatura de Administración, la asignación de mayor espacio en el depósito del inmueble zona sur, para 
la custodia de Bienes de Uso. 
El presente proceso de contratación se encuentra programado en el Plan Operativo Anual 2025, 
registrado en el Programa Anual de Contrataciones y cuenta con presupuesto aprobado para la 
presente gestión. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Ante la necesidad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de contar con mayor espacio 
para el resguardo y salvaguarda de Activos Fijos, el área de Mantenimiento e Infraestructura de la 
Jefatura de Administración, ha previsto la “Adecuación del galpón Inmueble Zona Sur - JAD”, ubicado 
en el Nro. 222 de la Calle Roberto Prudencio de la zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, adecuación 
que permitirá la ampliación de la superficie útil en el mencionado galpón. 
Asimismo, debido a la existencia de una sección de cubierta que dirige su pendiente hacia el predio 
vecino, se considera necesario también corregir esta pendiente, a efectos de optimizar su 
funcionamiento a los parámetros exigidos por el municipio, en el numeral 32 del Anexo IV de la Ley de 
Uso del Suelo Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz en actual vigencia y el 
Artículo Nro. 126 del Código Civil Boliviano vigente. 

III. OBJETO Y CAUSA 

La “Adecuación del galpón Inmueble Zona Sur - JAD”, incrementará la capacidad de almacenamiento 
del denominado galpón, mejorando la protección de los bienes de la Entidad; minimizando el riesgo de 
daño o deterioro por la aparición de filtraciones, optimizando el funcionamiento de las cubiertas del 
galpón de acuerdo a la normativa municipal en actual vigencia, ante la falta de espacio para el 
resguardo de Activos Fijos de la Entidad. 

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

A. ASPECTOS GENERALES PARA TODOS LOS ITEMS Y ALCANCE DE LA OBRA 

 
1. ASPECTOS GENERALES PARA TODOS LOS ITEMS. 

 
El Proponente deberá considerar como parte del análisis de precios unitarios y de manera general para 
todos los ítems de la obra, los siguientes aspectos: 
   

A. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

Todas las herramientas, equipos e insumos o repuestos de estos, que fuera necesario utilizar para 
la ejecución de los ítems detallados en el presente documento, deben ser considerados dentro de 
los costos unitarios correspondientes. Dadas las condiciones del inmueble y las cubiertas a 
intervenir, el Contratista deberá prever los costos de adquisición, arrendamiento o desgaste de los 
equipos o herramientas, tanto los previstos como los que se requieran en el desarrollo de las 
actividades, sin que esto represente un costo adicional para la Entidad. 

 

B. MANO DE OBRA. 

El contratista deberá considerar dentro del análisis de precios unitarios, los costos del personal y 
mano de obra que serán empleados por este, para la ejecución de todos los ítems, tomando en 
cuenta los beneficios sociales, seguros, impuestos y obligaciones de Ley correspondientes, así 
como de ser necesario, el empleo de personal especializado para la correcta, segura y garantizada 
ejecución de la obra, costos que deberán ser asumidos en su totalidad por el Contratista. 

 
C. INSUMOS Y MATERIALES. 

Todos los insumos y/o materiales a ser utilizados en la obra, tanto los previstos en el análisis de 
precios unitarios del Contratista, como los requeridos en las condiciones especiales de la obra 
durante su ejecución, serán a costo del Contratista y deberán ser nuevos, de primera calidad e 
incluir los accesorios para su correcta, garantizada y permanente utilización, mismos que deberán 
ser suministrados, previa revisión y aprobación del Supervisor de Obra. 
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Cualquier desperfecto en la estabilidad de la estructura y su firmeza, que sea atribuible a la calidad 
de los insumos o materiales utilizados en la ejecución de los ítems, será de responsabilidad directa 
del Contratista, debiendo reemplazar los mismos a su costo. 

 

D. MEDICIÓN.  

Los ítems ejecutados de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, serán medidos 
de acuerdo a la Unidad de medida especificada en cada uno de ellos, el Supervisor de Obra 
verificará y emitirá la conformidad de la cantidad correctamente ejecutada. 
 

E. PAGO.  

Todos los ítems ejecutados de acuerdo con los esquemas proporcionados en anexos 1, 2 y las 
presentes especificaciones técnicas, una vez medidos y aprobados por el supervisor de obra, serán 
pagados al precio unitario de la propuesta adjudicada. 
 

F. SEGURIDAD. 

 
Durante el desarrollo de todos los trabajos de adecuación del galpón de ASFI, el Contratista a través 
del Residente de Obra, deberá verificar diariamente, que el personal a su cargo cuente con todo el 
equipo de protección personal (EPP) correspondiente, incluyendo más no limitando, al uso de 
cascos, arneses, líneas de vida, línea de seguridad de respaldo, guantes, botas de seguridad y 
otros. 
 
En caso de que el Supervisor de Obra detecte la falta o mal estado de los Equipos de Protección 
Personal en uno o más trabajadores, detendrá la obra por el tiempo que tome verificar que todo el 
personal cumpla con estas disposiciones, tiempo que no será incluido en compensación alguna al 
plazo de ejecución de la obra, aplicando las multas previstas en las presentes especificaciones 
técnicas. 

 
Los aspectos detallados previamente, deben cumplirse en la ejecución de los Ítems detallados a 
continuación: 
 

2. ALCANCE DE LA OBRA 
 
ITEM 1: Desinstalación de material de cubierta. 
UNIDAD DE MEDIDA:          Metro Cuadrado (M2) 
 
1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende la desinstalación de las cubiertas (calamina pre-pintada trapezoidal), en todas las 
secciones a intervenir. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
Luego de emitida la Orden de Proceder, el Contratista coordinará con el Supervisor de Obra, las 
secciones de cubierta (anexo 1) y el tiempo que tomará concluir tanto la desinstalación de estas y el 
reemplazo de los materiales, con el objeto de instalar la protección correspondiente, ante efectos 
climáticos adversos. 
 
Seguidamente, el Contratista procederá al retiro de las cubiertas, teniendo especial cuidado en la 
manipulación de los elementos metálicos, a fin de no provocar daños al inmueble o accidentes 
personales por cortes, golpes o contacto con elementos eléctricos, motivo por el cual, se retirarán los 
tornillos de sujeción y elementos de seguridad de estas cubiertas, desinstalando el material y 
seccionándolo en segmentos de fácil manejo y transporte. 
 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 
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ITEM 2: Desinstalación de canaletas 
UNIDAD DE MEDIDA:          Metro Lineal (ML) 

 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende la desinstalación de canaletas metálicas galvanizadas, incluidos sus elementos 
de sujeción y soporte. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

Una vez concluida la desinstalación de la sección de cubierta correspondiente (ítem 1), el Contratista 
procederá a la desinstalación de la canaleta en dicha sección. 
Al momento de desinstalar la canaleta se deberá seccionar en tamaños manejables para su transporte 
y disposición final en el botadero autorizado.  
 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 

  

ITEM 3:                                  Adecuación de estructura metálica. 
UNIDAD DE MEDIDA:          Global (GLB) 

 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende el desmontaje de las cerchas y vigas metálicas que forman parte de la estructura 
de soporte de la cubierta del galpón, para su adecuación (construcción) con la nueva inclinación, según 
el anexo 1 de las presentes especificaciones técnicas. 

 

2. MATERIALES.  

El Contratista proporcionará los materiales detallados a continuación, no siendo estos limitativos: 
 
- Tubo metálico rectangular 60mm x 30mm x 1.8mm (tirantes de cubierta). 
- Perfil tipo “C” de 100mm x 50mm x 13mm x 1.8mm (estructura). 
- Plancha metálica de espesor 4mm (soportes de refuerzo). 
- Pintura antioxidante gris. 
- Pintura sintética color gris.  
 

Los insumos y materiales a ser utilizados para la adecuación de estructura metálica, adicionales a los 
previstos en la propuesta adjudicada, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que 
el presente ítem, sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberán contar con la aprobación 
del Supervisor de Obra. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

El contratista deberá verificar la idoneidad de las secciones y espesores de los perfiles metálicos 
descritos en anexo 1, así como las distancias entre estos y configuración de armado, de manera de 
realizar los ajustes que considere necesarios, para garantizar la seguridad y estabilidad de la estructura 
ante los esfuerzos a los que será sometida durante su vida útil de acuerdo al destino de uso (almacén 
de mobiliario), debiendo realizar los ajustes que considere pertinentes, encontrándose el costo de estos 
ajustes a su cargo. 
 
Una vez concluida la ejecución de los Ítems 1 y 2, el Contratista procederá al replanteo de la ubicación 
e inclinación de la nueva estructura de cubierta ajustada (anexo 1). 
 
Concluido el replanteo, el Contratista instalará las nuevas vigas principales de piso mediante la 
utilización de pares de perfiles metálicos tipo “C” de 100mm x 50mm x 13mm de 1,8mm de espesor, 
desgastando la pintura de la estructura en los puntos de contacto y soldadura, verificando en cada 
momento el nivel de los elementos, para seguidamente desmontar las secciones de estructura de 
cubierta y columnas, previamente marcadas. 
 
El Contratista procederá a la soldadura de las nuevas secciones de columnas, mediante la utilización 
de perfiles metálicos tipo “C”, elevando estos elementos estructurales hasta alcanzar la nueva altura del 
galpón de acuerdo detallada en Anexo 1. 
 
Posteriormente procederá con la adecuación de las cerchas y vigas de cubierta anteriormente 
desinstaladas, implementando los refuerzos de soportes con plancha metálica de 4mm de espesor en 
la unión de vigas con columnas y las extensiones de estas. De la misma manera, procederá a emplazar 
las secciones de perfiles metálicos tipo “C”, para conformar la estructura de soporte del nuevo piso en 
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la segunda planta, las cuales una vez verificada su distancia paralela, serán igualmente soldadas a las 
vigas principales. 
 
Seguidamente deberá instalar las costillas de fierro tubular rectangular de 60mm x 30mm x 1.8mm para 
generar la parrilla en la que finalmente instalará el machihembre de madera, sujetando las piezas de 
madera a dicha estructura mediante tornillos tipo gancho (No utilizar tornillos que requieran perforar 
costillas). 
 
Asimismo, reinstalará y soldará las cerchas de cubierta, las vigas intermedias de cubierta y las correas 
de esta, utilizando los tubos metálicos rectangulares de 60mm x 30mm para fabricar la parrilla que 
servirá de soporte a la calamina en los muros perimetrales, de acuerdo a lo descrito en anexo 1. 
 
Para concluir la adecuación de la estructura, lijará las soldaduras y superficie de todos los perfiles, tubos 
y planchas metálicas que la componen, desengrasando las mismas y aplicando una capa de pintura 
antioxidante y dos capas de pintura sintética en la integridad de la estructura, debiendo coordinar con 
el Supervisor de Obra, el color a aplicar. 
 
Todas las soldaduras deberán presentar cordones de soldadura sin orificios, burbujas o escoria 
atrapada en ellas, y deberán ser masilladas y lijadas para garantizar superficies libres de estrías, grietas 
o imperfecciones.   
  
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 

SER  

ITEM 4:                             Fabricación e instalación de canaleta de calamina plana 0,5mm o 
superior corte 90. 

UNIDAD DE MEDIDA:             Metro Lineal (ML) 
 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende la fabricación e instalación de canaletas metálicas, con sus respectivos estribos y 
elementos de sujeción necesarios para su firme y segura instalación, así como mallas que impidan el 
ingreso de basura, suciedad y otros. 

 

2. MATERIALES.  

El Contratista proporcionará los materiales detallados a continuación, no siendo estos limitativos: 
 
- Canaleta de calamina plana 0,5mm o superior corte 90. 
- Bastidor con malla metálica galvanizada de protección. 

 
Los insumos y materiales a ser utilizados para la fabricación e instalación de canaletas, adicionales a 
los previstos en la propuesta adjudicada, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice 
que el presente ítem, sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberán contar con la 
aprobación del Supervisor de Obra. 
 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

El Contratista cortará, doblará, y soldará las secciones de canaleta de calamina plana 0,5mm o superior, 
en su taller. 
 
En la preparación de las secciones de canaleta, se deberá prever la incorporación de pliegues, para 
mejorar la firmeza de estas secciones de acuerdo a su ubicación de instalación, así como soldaduras y 
empalmes para evitar la deformación y la presencia de grietas. 
 
Una vez transportadas las secciones a la obra, estas deberán emplazarse y unirse, incrementando la 
seguridad de las secciones mediante la instalación de estribos y otros elementos de sujeción que 
garanticen la firmeza de las canaletas a máxima capacidad. 
 
La unión de las canaletas con bajantes, deberá incluir la instalación de elementos de conexión (conos 
o embudos metálicos) que eviten la generación de vórtices en el agua, al pasar de una fluidez horizontal 
a una vertical en las bajantes. 
 
Finalmente, las canaletas deberán contar con un bastidor de malla metálica galvanizada de protección, 
sujeta por bastidores metálicos fabricados con angulares de 1” (marcos), las que restringirán el ingreso 
de granizo, basura, hojas y otros elementos a los canales y bajantes. Estas mallas deben ser de fácil 
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desinstalación en caso de requerirse limpieza y mantenimiento de canaletas, por lo que sus secciones 
deberán contar con dimensiones adecuadas para una fácil manipulación. 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 

  

ITEM 5: Instalación de calamina trapezoidal metálica 0,6mm o superior. 
UNIDAD DE MEDIDA:          Metro Cuadrado (M2) 

 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende la adquisición e instalación de calamina trapezoidal metálica, para la superficie de 
cubierta y cerramientos laterales del galpón. 

 

2. MATERIALES.  

El Contratista proporcionará el material detallado a continuación, no siendo este limitativo: 
 
- Calamina trapezoidal metálica pre pintada 0.6mm o superior. 

 
Los insumos y materiales a ser utilizados para la instalación de calamina trapezoidal, adicionales a los 
previstos en la propuesta adjudicada, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que 
el presente ítem, sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberán contar con la aprobación 
del Supervisor de Obra. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Concluida la adecuación de la estructura metálica del galpón (Ítem 3), el Contratista replanteará las 
dimensiones de la superficie de cubierta y fabricará las láminas de calamina trapezoidal para techo y 
cerramientos laterales, de acuerdo a las nuevas dimensiones, previendo que las longitudes de las hojas 
cubran con una sola pieza de extremo a extremo la superficie. 
 
Colocará las hojas de calamina de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, traslapando estas al 
menos con un pliegue de sobre posición. 
 
Fijará las hojas mediante la utilización de tornillos tipo gancho, los que deberán contar con su respectiva 
tuerca, volanda metálica y volanda de goma. 
 
No se aceptarán placas que hayan perdido la pintura de recubrimiento por golpes, rayones, dobladuras 
u otros, ni se aceptarán laminas que hayan sido pintadas parcial o totalmente de forma manual, ni 
corregidas en los desperfectos anteriormente mencionados.   
 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 

 

ITEM 6:                            Adecuación de bajantes pluviales de calamina plana 0,5mm 10mmx10mm 
UNIDAD DE MEDIDA:  Metro Lineal (ML) 

 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende los trabajos para la modificación de las bajantes pluviales del galpón, acordes a 
la nueva inclinación de la cubierta, que permitan drenar el agua recolectada por esta. 

 

2. MATERIALES.  

El Contratista proporcionará los materiales detallados a continuación, no siendo estos limitativos: 
 

- Tubería cuadrada de calamina plana 0,5mm 10mmx10mm. 
- Accesorios e insumos. 

 

Los insumos y materiales a ser utilizados para la adecuación de bajantes pluviales, adicionales a los 
previstos en la propuesta adjudicada, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que 
el presente ítem, sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberán contar con la aprobación 
del Supervisor de Obra. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

Para las conexiones entre canaletas y tubería de desagüe, se deberá utilizar accesorios tipo embudo 
que reciban el líquido con una entrada sellada en su empalme, de diámetro mayor al de la tubería de 
bajada, reduciendo este diámetro en su salida, para empalmar con las bajantes. 
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Se realizará la instalación de nuevos tramos de bajantes, con la utilización de tubería cuadrada de 
calamina plana 0,5mm de 10mm x 10mm hasta su conexión con los tramos de bajantes en existencia, 
mediante abrazaderas, seguros o refuerzos necesarios para una sujeción firme. 
 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 
 

ITEM 7:                          Provisión e instalación de piso machihembrado madera Tajibo. 
UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cuadrado (M2) 

 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la provisión e instalación de machihembrado de 
madera Tajibo, la estructura metálica del 2do nivel. 

 

2. MATERIALES.  

El Contratista proporcionará el material detallado a continuación, no siendo este limitativo: 
 

- Piso Machihembrado de madera Tajibo. 
 

Los insumos y materiales a ser utilizados para la provisión e instalación de piso machihembrado, 
adicionales a los previstos en la propuesta adjudicada, correrán por cuenta del Contratista a fin de que 
se garantice que el presente ítem, sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberán contar 
con la aprobación del Supervisor de Obra. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

Concluida la adecuación de la estructura metálica (Ítem 3) y encontrándose esta con pintura antioxidante 
y sintética aplicada en su integridad, el Contratista deberá instalar el piso machihembrado de madera, 
para lo cual, en primera instancia, deberá adherir en la cara superior de todos los tubos metálicos 
rectangulares de 60mm x 30mm (costillas), una tira de goma aplicada con clefa. 
 
Posteriormente procederá a la instalación de las piezas de machihembre, sujetándolas a las costillas de 
tubería metálica mediante tornillos tipo gancho, para lo cual deberá realizar en la perforación con un 
rebaje en la superficie de la madera (avellanado), con el objeto de evitar que el extremo estriado del 
tornillo y la tuerca, sobresalgan a la superficie de piso, una vez sujeta la madera a la estructura, deberá 
masillar y lijar dichos rebajes, para obtener una superficie con un acabado liso y seguro. 
 
Cepillará todo el piso, procurando una superficie totalmente lisa, nivelada y libre de astillas, grietas o 
depresiones. 
 
Para finalizar, el contratista aplicará cera en la cara superior de la totalidad del piso, buscando que la 
madera absorba el producto, al menos tres capas de cera y barniz en la cara inferior de este. 
 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 
 

ITEM 8: Reemplazo del Sistema de iluminación. 
UNIDAD DE MEDIDA:          Global (Glb) 
 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende la desinstalación de termomagnéticos, interruptores, cableado y artefactos de 
iluminación del galpón, así como la instalación de todos los accesorios, elementos y artefactos de los 
nuevos circuitos de iluminación, actualizando los mismos a las normas Bolivianas Vigentes, tanto de 
instalaciones eléctricas como de iluminación, para la habilitación de al menos 4 circuitos para 4 áreas 
de iluminación.  

 

2. MATERIALES E INSUMOS. 

El Contratista proporcionará los materiales detallados a continuación, no siendo estos limitativos: 

- Termomagnético (capacidad acorde al circuito de marca alemana o americana) 

(2 puntos)  

- Interruptor modular doble color blanco (Bastidor, Placa, módulos) (2 Ptos). 

- Lámpara de tubos de luz LED doble 1,20m, color blanco (4000k/6000k) (48 Ptos). 
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- Lámpara de emergencia doble de al menos 900 lm, con autonomía mínima de 

30minutos (4 Ptos). 

- Cableado, accesorios e insumos (Glb). 

Los insumos y materiales a ser utilizados para el reemplazo del sistema de iluminación, adicionales a 
los previstos en la propuesta adjudicada, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice 
que el presente ítem, sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberán contar con la 
aprobación del Supervisor de Obra. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Concluida la adecuación de la estructura, la instalación de cubierta y pisos, el Contratista procederá al 
reemplazo de las instalaciones de energía, circuitos y puntos de iluminación del galpón, para lo cual, 
luego de retirar las instalaciones antiguas, procederá a instalar los Cableductos y cajas metálicas 
correspondientes, fijando firmemente estos a la estructura metálica. 
 
Instalará el nuevo cableado de alimentación de energía para iluminación, habilitando 2 puntos de 
interruptores dobles (un punto doble en cada planta), los que controlarán cuatro (4) áreas de iluminación 
(dos por planta). 
 
Las luces deberán distribuirse en seis (6) filas de cuatro (4) columnas por planta, de acuerdo al diseño 
descrito en anexo 2 y en coordinación con el Supervisor de Obra. 
 
Finalmente procederá a la instalación de todos los artefactos de iluminación, incluyendo la instalación 
de elementos de identificación de número y circuito al que pertenecen. Se deberá identificar de igual 
forma en los interruptores, el área que acciona cada uno.  
 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra.  
  

ITEM 9: Provisión y adecuación de puerta metálica doble con plancha 1.5mm. 
UNIDAD DE MEDIDA:          Global (Glb) 
 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende la fabricación e instalación de puerta metálica doble, para el 2do nivel del galpón, 
incluyendo la apertura del vano y la adecuación de la estructura para una firme fijación.  

 

2. MATERIALES E INSUMOS. 

El Contratista proporcionará el material detallado a continuación, no siendo este limitativo: 
 

- Puerta metálica doble con plancha 1.5mm.  

 

Los insumos y materiales a ser utilizados para la provisión y adecuación de puerta metálica doble, 
adicionales a los previstos en la propuesta adjudicada, correrán por cuenta del Contratista a fin de que 
se garantice que el presente ítem, sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberán contar 
con la aprobación del Supervisor de Obra. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Paralelamente a los trabajos de adecuación de la estructura metálica del galpón, el Contratista en 
coordinación con el Supervisor de Obra, replantearán la ubicación y dimensiones de la puerta metálica 
doble descrita en anexo 2. 
 
Definida la ubicación, procederá a instalar los refuerzos, necesarios para la fijación del marco que 
sostendrá la nueva puerta. 
 
Instalado el marco, procederá a la fabricación de la puerta metálica doble, con características similares 
a puerta que actualmente se encuentra instalada en el galpón, con sus respectivas barras de seguridad, 
bisagras, cerradura y otros. 
 
Tanto la puerta como su marco, deberán contar con la aplicación de pintura antioxidante gris y al menos 
2 manos de pintura sintética en color a definir. 
 
La puerta se instalará, verificando el nivel y plomada de esta, así como la alineación de sus hojas con 
el objeto de conseguir un cierre suave y alineado. 
 
Deberá contar con candado o cerradura de seguridad.  
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El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra.  
 

ITEM 10: Provisión e instalación de grada metálica con baranda. 
UNIDAD DE MEDIDA:          Global (Glb) 
 

1. DESCRIPCION. 

Este Ítem comprende la fabricación e instalación de una estructura metálica para gradas que incluye 
sus respectivas barandas de seguridad, para el acceso al 2do nivel del galpón, incluyendo la apertura y 
adecuación del muro en el que arrancará este elemento.  

 

2. MATERIALES E INSUMOS. 

El Contratista proporcionará el material detallado a continuación, no siendo este limitativo: 
 

- Tubo metálico rectangular 60mm x 30mm x 1.8mm (costillas de piso). 
- Perfil tipo “C” de 100mm x 50mm x 13mm x 1.8mm (estructura y barandas). 
- Plancha metálica texturada de espesor 2mm o más (Piso y huellas). 
- Pintura antioxidante gris. 
- Pintura sintética color a coordinar con el Supervisor de Obra. 
 

Los insumos y materiales a ser utilizados para la provisión e instalación de grada metálica, adicionales 
a los previstos en la propuesta adjudicada, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice 
que el presente ítem, sea ejecutado de manera adecuada, materiales que deberán contar con la 
aprobación del Supervisor de Obra. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Realizada la adecuación del galpón y la adecuación de la nueva puerta de acceso al segundo nivel de 
este, el contratista en coordinación con el Supervisor, procederá a replantear las dimensiones de las 
nuevas gradas metálicas, las que serán fabricadas en obra con tubos metálicos rectangulares y 
circulares, perfiles metálicos tipo “C” y plancha metálica antideslizante (estriada) de 2mm entre otros, 
de acuerdo al diseño descrito en anexo 2. 
 
Anclará las gradas al piso del patio, con plancha metálica y pernos embutidos, aplicando en la 
perforación del piso, productos de fijación Sika que ayuden en la firme sujeción. 
 
En el extremo superior de la grada, deberá empernarse a la estructura del galpón. 
 
Esta estructura deberá contar con barandas de seguridad en ambos lados de su recorrido, las que 
deberán soldarse a los peldaños. 
 
Tanto los peldaños como el descanso de ingreso al 2do nivel, deberán encontrarse fabricados con piso 
de plancha metálica antideslizante 
 
Para concluir con la fabricación e instalación de la grada, el Contratista lijará las soldaduras y la 
superficie de todos los perfiles, tubos y planchas metálicas que la componen, desengrasando las 
mismas y aplicando una capa de pintura antioxidante y dos capas de pintura sintética en la integridad 
de la estructura, en colores a coordinar con el Supervisor de Obra. 
 
Todas las uniones deberán presentar cordones de soldadura sin orificios, burbujas o escoria atrapada 
en ellas, y deberán ser masilladas y lijadas para garantizar superficies libres de estrías, grietas o 
imperfecciones.   
 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 
 

ITEM 11: Limpieza y retiro de escombros  
UNIDAD DE MEDIDA:          Global (Glb.) 

1.- DESCRIPCIÓN. 

El presente ítem se encuentra referido al trabajo de limpieza que deberá realizar el contratista, antes, 
durante y sobre todo al concluir las obras, en el espacio de intervención de acuerdo a las 
características acordes a las especificaciones técnicas y las instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2.- FORMA DE EJECUCIÓN. 
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El contratista deberá realizar la limpieza y retiro de escombros, trabajos que debe ejecutar con pleno 
conocimiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo estipulado en el Contrato de Obra 
e instrucciones expresas emanadas por el Supervisor de Obra. El contratista cuidará de no dañar o 
afectar la integridad de los acabados y materiales del inmueble, siendo responsable por cualquier 
daño que este pudiera ocasionar durante el carguío de materiales, escombros y otros.  

 
El Supervisor de Obra verificará la correcta ejecución del presente ítem en coordinación con el 
Residente de obra. 

 
Finalmente, una vez concluida la ejecución de todos los ítems detallados en líneas precedentes, el 
Supervisor de Obra en coordinación con el Residente de Obra, realizarán las pruebas de 
funcionamiento correspondientes en cubiertas, canaletas, puerta, gradas y sistema de iluminación, 
luego de lo cual y en caso de encontrarse deficiencias, estas deberán ser resueltas antes de la 
Recepción Provisional. 

B. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Los proponentes deberán presentar el cronograma de ejecución de obras (Formulario A-7) en formato 
diagrama de barras Gantt, detallando los días de ejecución para cada Ítem. 

V. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

A. FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

Fiscal de Obra: La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a través de la Jefatura de 
Administración, designará a un servidor público de la Entidad como Fiscal de Obra, quien tendrá entre 
otras las siguientes funciones: 

a. Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra, especificaciones técnicas 
propuesta adjudicada. 

b. Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra. 

c. Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la 
obra. 

d. Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obra y el contratista se hallen en el marco 
del cumplimiento del contrato de obra. 

e. Autorizar en forma escrita el “Inicio de Obra” al Supervisor de Obra e instruir la emisión de la 
“Orden de Proceder”. 

f. Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar In Situ el 

avance de la obra. 

g. Solicitar al Supervisor de Obra correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o 
administrativos velando por la adecuada ejecución de la obra. 

h. Evaluar, recomendar a la Entidad (si corresponde) y aprobar las propuestas del Supervisor de 
Obra para modificaciones a la Obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el 

efecto, procurando que estas no afecten los costos y plazos. 

i. Solicitar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la obra. 

j. Evaluar y aprobar los informes del Supervisor de Obra, las Actas de Recepción, la Planilla de 
Liquidación Final y el Certificado de Liquidación Final. 

k. En caso de necesidad de suscripción de Contratos Modificatorios u Órdenes de Cambio, luego 
del análisis de la documentación enviada por el Supervisor de Obra y su recomendación, el Fiscal 
de Obra enviará a la misma autoridad que firmó el contrato, para el procesamiento 
correspondiente. 

 

Supervisor de Obra: La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a través de la Jefatura de 
Administración designará a un servidor público de la Entidad como Supervisor de Obra, quien tendrá entre 
otras, las siguientes funciones: 

 

a. Estudiar e interpretar técnicamente las especificaciones técnicas para su correcta aplicación por 
el contratista. 

b. Emitir la Orden de Proceder. 

c. Aprobar el cronograma de obra presentado por el contratista, el mismo día de su presentación. 

d. Exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo. 

e. Exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios, para aprobar y procesar la Planilla de 
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Liquidación Final y el Certificado de Liquidación Final correspondientes. 

f. Aprobar la Planilla de Liquidación Final y el Certificado de Liquidación Final correspondientes. 

g. En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las 
características   técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los 
volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y 
económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración 
de la entidad a efectos de su aprobación. 

h. Realizar mediciones conjuntas con el contratista. 

i. Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecución de la 
obra. 

j. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir 
oportunamente al contratista su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la entidad a 
través del fiscal de obra, la ejecución de estas cuando corresponda. 

k. Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en 
cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de 
las actividades, especificaciones técnicas y cronograma. 

l. Controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan 
fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección. 

m. Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida al uso de ropa de trabajo y elementos 
de protección personal. 

n. Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y 
oportuna. 

B. VOLÚMENES DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Desinstalación de material de cubierta M2 111,96 

2 Desinstalación de canaletas ML 30,53 

3 Adecuación de estructura metálica GLB 1 

4 
Fabricación e Instalación de canaleta de calamina 
plana 0,5mm o superior corte 90 

ML 41,43 

5 
Instalación de calamina trapezoidal metálica 0,6mm 
o superior 

M2 195,10 

6 
Adecuación de bajantes pluviales de calamina 
plana 0,5mm 10mmx10mm 

ML 4,80 

7 
Provisión e instalación de piso machihembrado 
madera Tajibo 

M2 90,25 

8 Reemplazo del Sistema de iluminación GLB 1 

9 
Provisión y adecuación de puerta metálica doble 
con plancha 1.5mm 

GLB 1 

10 
Provisión e instalación de grada metálica con 
baranda 

GLB 1 

11 Limpieza y retiro de escombros GLB 1 
 

C. PROPUESTA TÉCNICA 

El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica para la ejecución de la obra, detallando 
mínimamente lo siguiente: 
 

⎯ Métodos constructivos. 

⎯ Organigrama. 

⎯ Número de frentes de trabajo a utilizar (mínimo 3 frentes), estableciéndose 2 personas por frente, 
como mínimo). 

D. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
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Experiencia General: 
El proponente deberá contar con una experiencia mínima de (1) obra o servicio relacionado con: 
reparación o ampliación o remodelación o adecuación o mantenimiento o modificación o renovación o 
refacción o construcción de “infraestructuras”. 
 
Experiencia específica: 
El proponente deberá contar con una experiencia mínima de una (1) obra o servicio relacionado con: 
Instalación o reparación o ampliación o remodelación o adecuación o mantenimiento o modificación o 
renovación o refacción de “estructuras” o “cubiertas” o “techos” o “tinglados” o “galpones” 
metálicos. 
 
Los proponentes deberán presentar adjunto a su propuesta (en medio digital), los contratos o 
“Certificados de Cumplimiento de Contrato” o “Actas de Recepción Definitiva” o “Actas de Entrega 
Definitiva” o “Actas de Conformidad”, el incumplimiento, será considerado como causal de 
descalificación. 

 

El Proponente adjudicado para la formalización de la contratación, deberá presentar en original o copia 
legalizada la documentación presentada como respaldo de la experiencia del proponente. 

E. PERSONAL DE LA OBRA 

RESIDENTE DE OBRA 
 
Formación: 
Un profesional con Título a nivel Licenciatura en Ingeniería Civil con registro profesional en la instancia 
correspondiente. 
 
Experiencia general: 
Deberá tener una experiencia mínima de una (1) obra o servicio relacionada con construcción o 
ampliación o remodelación o adecuación o restauración o mantenimiento o modificación o refacción de 
“infraestructuras”. 
 
Experiencia Específica: 
Deberá tener una experiencia mínima de una (1) obra o servicio en la que haya participado en calidad 
de “Residente de Obra” o “Director de Obra” o “Supervisor de Obra”, relacionada a la construcción o 
ampliación o remodelación o adecuación o restauración o mantenimiento o modificación o refacción o 
instalación de “estructuras” o “cubiertas” o “techos” o “tinglados” metálicos. 
 
La experiencia será computable a partir de la fecha de emisión del Título Profesional o del Título en 
Provisión Nacional. 
 
El proponente deberá presentar adjunto a su propuesta (en medio digital), los documentos de respaldo 
de la formación (Título Profesional o Título en Provisión Nacional y Registro Profesional) y la experiencia 
solicitada (Certificados de Trabajo o Actas de Recepción); su incumplimiento será considerado como 
causal de descalificación. 
 

El Proponente adjudicado para la formalización de la contratación, deberá presentar en original o copia 
legalizada la documentación presentada como respaldo de la formación y experiencia del Residente de 
Obra, así como el registro profesional. 

F. INSPECCIÓN PREVIA 

La inspección previa se realizará en instalaciones del Inmueble Zona Sur de ASFI, ubicado en el número 
222 de la Calle Roberto Prudencio (barrio de Calacoto), zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, en la 
fecha y hora establecida en el cronograma de plazos incluido en el Documento Base de Contratación y 
en coordinación con el Arq. Gonzalo Palomeque Rau al teléfono 2174444 int. 6027. 
 

En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta 
todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato. 
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G. GARANTÍA DEL CONTRATISTA PARA TODOS LOS ÍTEMS 

Al momento de realizar la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista presentará un certificado de 
garantía, por el cual brindará una cobertura contra defectos de materiales, construcción e instalaciones, 
para el reemplazo o reparación en el plazo de 72 horas, computable a partir de la fecha de solicitud 
(correo electrónico y/o carta) realizada por el personal de Mantenimiento e Infraestructura de ASFI. 
La garantía tendrá un plazo de validez mínima de un (1) año, computable a partir de la fecha de 
Recepción Definitiva de la Obra. 

VI. CONDICIONES GENERALES 

A. PLAZO 

Plazo de ejecución de la obra. 
El plazo para la ejecución de la obra es de Veinticinco (25) días calendario, computables a partir de la 
fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el Supervisor de Obra. 
 

El plazo de movilización del contratista es de 2 días calendario, plazo incluido dentro de los 25 días de 
ejecución de la obra. 

B. FORMA DE PAGO 

Se realizará un (1) pago mediante transferencia bancaria SIGEP, previa aprobación de la Planilla de 
liquidación final y el Certificado de Liquidación Final. 
 

Luego de la verificación y aprobación de la Planilla y el Certificado de Liquidación Final a cargo del 
Supervisor y el Fiscal de Obra, el Contratista presentará una carta de solicitud de pago, dirigida a la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

C. ANTICIPO  

En el presente proceso de contratación no se otorgará anticipo. 

D. GARANTÍAS 

a. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
 

El proponente adjudicado deberá presentar por concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato, 
una de las garantías establecidas en el Artículo 20 del D.S. N° 0181 (Boleta de Garantía, Garantía 
a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento) que cumpla con 
las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el importe equivalente al 
siete por ciento (7%) del monto total del contrato, emitida a favor de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero. 

 

b. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras: 
 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento 
(85%) del precio referencial, deberá presentar una Garantía adicional a la del Cumplimiento de 
Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial 
y el valor de su propuesta económica, que cumpla con las características de renovable, irrevocable 
y de ejecución inmediata, emitida a favor de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

E. MULTAS 

El contratista se encuentra obligado a cumplir el cronograma y el plazo de entrega de la obra, establecido 
en el contrato. En caso de incumplir dichos plazos, será multado con el 0,2% del monto total del contrato 
por cada día calendario de retraso. 
 

El contratista protegerá temporalmente los segmentos de cubierta retirados a fin de evitar que una lluvia 
imprevista provoque filtración de agua en el galpón, caso contrario, se aplicará una multa del 0,5% del 
monto total de contrato, en caso de suscitarse el siniestro, además de la reparación de los daños a su 
costo. 
 

Las multas serán cobradas al Contratista mediante descuentos establecidos en la planilla de liquidación 
final. 
 

Las multas acumuladas no podrán exceder en ningún caso el 20% del monto total del contrato, caso 
contrario el mismo será resuelto. 
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F. SUBCONTRATACIONES 

Previa autorización del Supervisor de Obra, el Contratista podrá realizar subcontrataciones por un monto 
de hasta el 25% del monto total de Contrato, siempre y cuando, el proponente lo haya previsto en su 
propuesta. Es responsabilidad del Contratista mantener y asumir la vigencia de la cobertura de los 
seguros y la garantía de los trabajos subcontratados. 

G. SUSPENSIÓN DE LA OBRA SIN JUSTIFICACIÓN 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero procederá al trámite de resolución del contrato en 
caso de que exista una suspensión de los trabajos por tres (3) días calendario, sin justificación del 
Contratista y autorización escrita del Supervisor de Obra. 

H. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES  

El contratista deberá tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente: 
 

a) Cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones 
vigentes en Bolivia, respecto a la legislación laboral y social en relación a su personal. ASFI se 
libera de cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por su 
incumplimiento o infracción. 
 

b) Velar por la seguridad e integridad de personas e instalaciones, durante la ejecución de la obra, 
tomando las medidas que juzgue prudentes para evitar accidentes, daños o pérdidas, sin exigir por 
ello compensación económica alguna. 
 

c) Disponer de insumos para primeros auxilios. 

I. SEGUROS 

El Contratista antes del inicio de la obra, deberá presentar la documentación original correspondiente a 
los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecución de la obra, con vigencia desde 
su inicio hasta la recepción definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle: 
 

a) SEGURO DE LA OBRA, durante la ejecución de la obra el Contratista deberá mantener por su 
cuenta y cargo una póliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo la obra en 
ejecución, materiales, equipos, vehículos u otros que estime conveniente. 
 

b) SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL 
ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN- SOATC, el contratista debe presentar el certificado de 
cobertura del SOATC emitido por la Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la 
construcción que participe de la obra, vigente durante el tiempo de duración de la misma. 

 

c) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, con cobertura para transacción sin juicio de mínimo USD 
10.000,00, sin costo para la ASFI, el Contratista antes iniciar la ejecución de la obra deberá 
presentar la documentación correspondiente del Seguro de Responsabilidad Civil, sin que esto 
limite sus obligaciones y responsabilidades, bajo los términos establecidos en el contrato. 

J. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La Recepción Provisional y Definitiva de la obra, será realizada por la Comisión de Recepción en el 
marco del contrato suscrito, considerando lo siguiente: 
 

Recepción Provisional: El Contratista, antes de la conclusión del plazo de ejecución de la obra, 
solicitará al Supervisor de Obra, señalar día y hora para la realización de la Recepción Provisional de la 
Obra. 
 

Recepción Definitiva: El Contratista antes de la conclusión del plazo previsto para la Recepción 
Definitiva, hará conocer al Supervisor de Obra, que todas las observaciones realizadas en la Recepción 
Provisional (de existir estas) fueron subsanadas. 

K. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La obra deberá ejecutarse en instalaciones del inmueble Zona Sur de ASFI, ubicado en la calle Roberto 
Prudencio Nro. 222 del barrio de Calacoto de la ciudad de La Paz. 
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L. HORARIO DE TRABAJO 

El horario de ejecución será coordinado con la Supervisión de la Obra, predefiniéndose de inicio los 
siguientes horarios: 
 

⎯ De lunes a sábado de 8:30 a 18:30 

⎯ Domingos y feriados de 8:30 a 12:30 horas (en caso de ser solicitado por el contratista). 
 

En tanto los trabajos realizados no entorpezcan las actividades cotidianas de la Entidad, caso 
contrario estos serán diferidos a horarios especiales en coordinación con el Supervisor de Obra. 

M. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Los materiales producidos e información a la que tuviere acceso el Contratista durante o después de la 
suscripción del contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación 
sin previa autorización de ASFI. 
 
El Contratista, a las 48 horas de suscrito el contrato debe firmar el Acta de Compromiso de 
Confidencialidad, por el cual se comprometerá a cumplir con lo establecido en la Política de Seguridad 
de la información en vigencia. 

N. CUMPLIMIENTO DEL D.S. 108 “ROPA DE TRABAJO”. 

En cumplimiento al D.S. N° 0108 y a la Resolución Ministerial 527/2009 (Reglamento EPP y RT) el 
Contratista está en la obligación de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo, equipos de protección 
personal y/o equipos de bioseguridad (Según corresponda) contra riesgos ocupacionales, los mismos 
que deben ser de producción nacional, siempre que estos cumplan con los requerimientos técnicos. 
 

El proponente adjudicado para la formalización de la contratación deberá remitir una carta señalando 
que dotará de ropa de trabajo y equipo de protección personal adecuada. 

O. RESERVA DE DERECHOS 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se reserva el derecho de verificar la veracidad de 
la información y los documentos proporcionados por los proponentes. En caso de identificar 
incongruencias o falsedad en estos, se procederá a la descalificación de la propuesta. 

P. MÁRGENES DE PREFERENCIA 

El proponente que solicite la aplicación de márgenes de preferencia, deberá adjuntar a su propuesta la 
documentación de respaldo, caso contrario, no será considerado su solicitud. 
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PARTE III 

ANEXO 1 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Presentación de Propuesta. 

Formulario A-2a Identificación del Proponente para Personas Naturales. 
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin 

fines de Lucro. 
Formulario A-2c Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales. 
Formulario A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. 
 
Documentos de la Propuesta Económica 

 
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra (generado automáticamente), no se 

debe presentar físicamente. 
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios, no se debe presentar físicamente. 

Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar físicamente. 
Formulario B-4 Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar físicamente. 
Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos 

 
Documento de la Propuesta Técnica 
 
Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa 
Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa 
Formulario A-5 Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra 

Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra 
Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de Obra 
Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo, cuando corresponda 
Formulario C-1 Metodología de Trabajo. 
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FORMULARIO A-1  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales) 
 

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

   

CUCE: 2 5 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 5 6 0 4 0 6 - 1 - 1  

  

  

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADECUACIÓN DEL GALPÓN INMUEBLE ZONA SUR - JAD    
 

 
A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando 
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos: 

 

I.- De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC; 

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación; 
c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el 

Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación; 
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la 

propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto 
del contrato; 

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al 

proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo 
en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender 
consultas, de manera previa a la presentación de propuestas;  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que 
en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes 
autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la 

documentación que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteración o falsedad en la misma, 
la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de 
Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, si ésta fuese presentada, 

sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica; 
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su 

verificación en las instancias correspondientes; 
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en 

el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia; 
i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos; 
j) Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros 

que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal 
de la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación. 
 

II.- De la Presentación de Documentos 

 
En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente 
documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se 
encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el 
incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la 

documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i), k), l) y si corresponde lo 

definido en el inciso m). 
 
a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta; 
b) Carnet de Identidad para personas naturales; 
c) Documento de constitución de la empresa; 
d) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 

constitución así lo prevea;   

e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que 
otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, 
esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su 
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constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal 

no deberán presentar este Poder. 

f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo 
previsto en el sub numeral 29.3 del presente DBC. 

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema 
Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no 
cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales 

sin Dependientes - FIEUD. 
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En 

el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que 
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y 
de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando se tengan programados 
pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento 
(7%) de cada pago.  

i) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el 
inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS. 

j) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa; 
k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal de la obra; 

l) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
m) Carta de compromiso para dotar al personal de ropa de trabajo, equipos de protección 

personal y/o equipos de bioseguridad. 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Firma del proponente, propietario o representante legal o persona con poder específico del 
proponente) 

 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2a 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  

(Para Personas Naturales) 
 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE  
                              

Nombre del proponente:     
            

                  

Cédula de Identidad o Número de 
Identificación Tributaria: 

Número CI/NIT 
     
         

            

 

Domicilio: 

 

  
  

 
   

    

 
   

    
             

             

    

Teléfonos  :         
  

      

 

  

                

   

2.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES  
                              

Solicito que las 
notificaciones/comunicaciones me 

sean remitidas vía: 

Fax: 
(solo si tiene) 

    
                    

Correo Electrónico:     
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FORMULARIO A-2b 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  

(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro) 
 

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza 
institucional 

 
 

  

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          
 Nombre del proponente o 

Razón Social 
 

 
  
                                        
 Proponente  Empresa Nacional     Asociación sin fines de lucro          
                                        
         País  Ciudad  Dirección  
 Domicilio Principal       
                                        
  Teléfono   Número de Identificación Tributaria   
                                  
            Fecha de Registro             
         Número de Matricula   Día  Mes  Año             
 Matrícula de Comercio                     

                                        
             

             

    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO  (Cuando el proponente sea 

una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del 

numeral 2 del presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 
Nombre del Representante Legal o 

persona con poder específico 
      

                                        

 
Número de Cédula de Identidad del Representante Legal o 

persona con poder específico 
            

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Inscripción  

              Día  Mes  Año  

 
Poder del Representante Legal o 

persona con poder específico 
          

                                        
✓ Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder específico contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para 

presentar propuestas y suscribir contratos.  
✓ Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder específico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir 

este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y 
cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).  

  

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                              

Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía: 

Fax     
                    

Correo Electrónico     
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FORMULARO A-2c 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
 

 
 

  

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación Accidental 

 
 

  
                                        

           % de 
Participación 

       
 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           
                                

           
                                

           
                                        

                           Fecha de Inscripción    
         Número de Testimonio  Lugar  Día  Mes  Año    

 Testimonio de contrato             
                                        

 Nombre de la Empresa 
Líder 

 
 

  
                                        

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 

                                        

 País   Ciudad        
                                        

 Dirección Principal    
                                        

 Teléfonos   Fax        
                                        

 Correo Electrónico        
                                        

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Nombre del 
Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       
                                        

  
Cédula de Identidad 

del Representante 
Legal 

  Teléfono   Fax    

                                        

  
Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio 
 

Lugar 
 Fecha de Inscripción  

    Día  Mes  Año  
            

                                        

 Dirección del 
Representante Legal 

 
     

      
                                        

 Correo Electrónico    
                                        

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades 
para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía 

Fax    
                            

 Correo Electrónico    
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FORMULARIO A-2d  

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o Razón 
Social 

 
 

  

                                        
 Número de Identificación 

Tributaria –NIT 
  

Número de Matrícula de Comercio 

 Fecha de Registro   
    Día  Mes  Año   

             

                                        

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea 

una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la 

información del numeral 2 del presente formulario). 

                                          
 Nombre del 

Representante Legal o 
persona con poder 

específico 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de Identidad del 

Representante Legal o 
persona con poder 

específico 

Número                        

                         

                          Fecha de inscripción  
 Poder del 

Representante Legal o 
persona con poder 

específico 

Número de Testimonio  Lugar de emisión  Día  Mes  Año  

           

 

 (En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de Lucro deberá llenar los datos 
que corresponda según su naturaleza institucional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



FORMULARIO A-3 
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 

(No aplica a Personas Naturales) 
 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obras en General) 

Ubicación de la Obra 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (*) 

Nombre del 
Socio(s) (**) 

Profesional 
Responsable 

(***) 

Monto en $us 
(Llenado de 

uso 
alternativo) 

Monto final del 
contrato en Bs. 

 
 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL, FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)   

TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)   

* Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

*** Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

**** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de 
Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. 

 



FORMULARIO A-4 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

(No aplica a Personas Naturales) 
 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obra similar) 

Ubicación 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (**) 

Nombre del 
Socio(s) (***)  

Profesional 
Responsable 

(****) 

Monto en $us 
(Llenado de 

uso alternativo)  

Monto final del 
contrato en Bs. 

(*) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL, FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)   

TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)   

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de 
Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. 

 
 



FORMULARIO A-5 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA 

(Llenar un formulario por cada personal de la obra, cuando corresponda) 
 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO 

  

  

  

  

  

  

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
(Obra Similar) 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       

DECLARACIÓN JURADA 

El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno 
conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios 
en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno 
dominio hablado y escrito del idioma español. 

a. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida 
por la entidad contratante. 
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FORMULARIO A-6 

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 

(No corresponde) 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia 
y disponibilidad permanente en la obra.  

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder 
específico y un profesional del área. 
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FORMULARIO A-7 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 

 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS)  

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

k    

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra 

(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. 
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FORMULARIO A-8 

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

(No corresponde) 
 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con 
el cronograma de ejecución de la obra 

 

N° 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A 

REQUERIMIENTO 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS 
O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. 
(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. 
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FORMULARIO B-1 

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

(En bolivianos) 
 

NOTA.- La información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra 
(Formulario B-1) será generado de manera automática de acuerdo con la información 
registrada, por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4 (este último en caso de ser 

requerido). No siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario. 
 
 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) 
Precio Total (Numeral) 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

N      

PRECIO TOTAL (Numeral)  
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FORMULARIO B-2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Análisis de Precios Unitarios 
únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de 
su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario. 
 

DATOS GENERALES 
    

Proyecto :    
    

Actividad :    
    

Cantidad  :    
    

Unidad :    
    

Moneda :    
    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  
 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)    

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)  

  

TOTAL MANO DE OBRA  
 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
 

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
 

5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL 

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4  

TOTAL UTILIDAD  
 

6. IMPUESTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro. 
NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes 
sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 
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FORMULARIO B-3 

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES 

 
NOTA.- El proponente deberá registrar la información de los Precios Unitarios Elementales 
únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de 
su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario. 

 
 

1. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

2. MANO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*) 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

(*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con la información del valor indicado 
en el Formulario B-4. 
La información registrada asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), 
corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. 
 
(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-
4) 
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FORMULARIO B-4 

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS  

(Cuando corresponda) 
 

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Costo de Trabajo de los Equipos 
únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de 
su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario. 

 
 

N° Descripción Potencia 
Básico 

Bs/Unidad 

Reparación 
Repuestos 
Bs/Unidad 

Combustible 
Lubricantes 
Bs/Unidad 

Otros 
Bs/Unidad 

TOTAL (*) 

1        

2        

3        

…        

N        

(*) La información del valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. 
El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de 
trabajo. 
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FORMULARIO B-5 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

 
NOTA.- El proponente deberá registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar 
y adjuntar una escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del 
RUPE. 

 

N° Descripción Mes / Semana Total (%) 

1 Anticipo   

2 Primer Desembolso   

3 Segundo Desembolso   

…    

N Último Desembolso   

TOTAL 100% 
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FORMULARIO C-1 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Deberá contener: 

a) Métodos constructivos. 
b) Organigrama. 

c) Número de frentes de trabajo a utilizar (mínimo 3 frentes), estableciéndose 2 personas por frente, como 
mínimo). 
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ANEXO 2 

FORMULARIOS REFERENCIALES DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
PROPUESTAS 

 
Formularios de verificación, evaluación y calificación de propuestas 

 
Formulario V-1a Evaluación Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas) 
Formulario V-1b Evaluación Preliminar (Asociaciones Accidentales) 
Formulario V-2   Evaluación de la propuesta técnica 
Formulario V-3   Resumen de la Evaluación Técnica y Económica 
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FORMULARIO V-1a 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Personas Naturales y Empresas) 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 

CUCE: 2 5 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 5 6 0 4 0 6 - 1 - 1  
 

Objeto de la contratación: ADECUACIÓN DEL GALPÓN INMUEBLE ZONA SUR - JAD  
 

Nombre del Proponente:   
 

Propuesta Económica:   
 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación (Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) PRESENTÓ 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 
    

2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según 
corresponda. 

    

PROPUESTA TÉCNICA 
 

3. Formulario C-1 (Metodología de Trabajo).  
Debe Incluir 

⎯ Métodos constructivos. 
⎯ Organigrama. 

⎯ Número de frentes de trabajo a utilizar (mínimo 3 frentes), 
estableciéndose 2 personas por frente, como mínimo). 

    

4. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa 
    

5. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa 
    

6. Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra 
    

7. Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra 
    

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

8. Registro de la propuesta verificado mediante reporte 
electrónico. 

    

9. Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos. 
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FORMULARIO V-1b 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Asociaciones Accidentales) 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 

CUCE: 2 5 - 0 2 0 3 - 0 0 - 1 5 6 0 4 0 6 - 1 - 1  
 

Objeto de la contratación: ADECUACIÓN DEL GALPÓN INMUEBLE ZONA SUR - JAD  
 

Nombre del Proponente:   
 

Propuesta Económica:   
 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación (Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) PRESENTÓ 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 
    

2. FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente, según 
corresponda. 

    

PROPUESTA TÉCNICA 
 

3. Formulario C-1 Metodología de Trabajo.  
Debe Incluir 

⎯ Métodos constructivos. 
⎯ Organigrama. 

⎯ Número de frentes de trabajo a utilizar (mínimo 3 frentes), 
estableciéndose 2 personas por frente, como mínimo). 

    

4. Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra 
    

5. Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra 
    

Además, cada socio en forma independiente presentará: 
 

6. Formulario A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación 
Accidental. 

    

7. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte 
de la Propuesta Técnica) 

    

8. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte 
de la Propuesta Técnica) 

    

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

9. Registro de la propuesta verificado mediante reporte 
electrónico 

    

10. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos. 
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FORMULARIO V-2 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

F
o

rm
u

la
ri

o
 C

-

1
 

Métodos constructivos         

Organigrama         

Número de frentes a utilizar         

Experiencia General de la Empresa 
(Formulario A-3) 

        

Experiencia Específica de la Empresa 
(Formulario A-4) 

        

Hoja de Vida del Personal de la Obra. 
(Formulario A-5) 

        

Cronograma de Ejecución de la Obra 
(Formulario A-7) 

        

METODOLOGÍA CUMPLE/NO 
CUMPLE 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 
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ANEXO 3 

MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE …………………………………… (señalar objeto y el 
número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato) 

 
Conste por el presente Contrato Administrativo para la Contratación de Obras, que celebran por 
una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón 

social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación 
Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la 
entidad), en la ciudad de _________________(Distrito, Provincia y Departamento), 
representado legalmente por _________________(registrar el nombre de la MAE o del 
funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del 
Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de 
________(señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº 

__________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la 

ENTIDAD; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social del 
proponente a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre 
completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en 
____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, 
de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 

 
PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO) 
La ENTIDAD, mediante convocatoria pública bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción 
y Empleo – ANPE No. ______________(registrar el número del proceso) en proceso 
realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó en fecha __________ 
(señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución 
de____________________(señalar el objeto de la contratación) con CUCE ______(señalar 
el número de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratación (DBC). 

 
(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no 
sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, 

deberá adecuarse la siguiente redacción) 
Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional 
a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de 
_______(señalar según corresponda la Comisión de Calificación o el Responsable de 
Evaluación), resolvió adjudicar la ejecución de _____________________(señalar la obra a 
contratar) a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente 
adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC. 

 
SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) 
El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: 
 

• Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 
• Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones. 
• Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión. 
• Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente 

mencionadas. 
 
TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA) 
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos 

necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será 
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en 
el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las 
condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de 
ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los 
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documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominará la 

OBRA, para ________________ (señalar la causa de la contratación).  
 
A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, 
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del 

proceso de contratación y propuesta adjudicada. 
 
CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN) 
El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo 
con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y 
el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y 
numeral el plazo de ejecución de la obra) días calendario, que serán computados a partir de 

la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la 
ENTIDAD. 
 
El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado por lo 
previsto en este Contrato. 

 

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)  
El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente 
contrato es de ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato 
en bolivianos). 
 
El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentará al 
SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado 

de pago debidamente firmado, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los 
precios unitarios establecidos. 
 
El SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir en versión 
definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el 
certificado con todas las observaciones para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo 
el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar 

el certificado, con la nueva fecha. 

 
El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL 
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días 
hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo 
enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. 

 
En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles computables desde su recepción. 
 
El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días calendarios siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia 
prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado 

menos las deducciones que correspondiesen. 
 
Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizará dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a 

la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de 
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual (tomando en cuenta 
los Depósitos de Plazo Fijo y Cuentas de Caja de Ahorro nominales, con base en datos publicados 

por el BCB) del sistema bancario (sistema financiero), por el monto no pagado, valor que será 
calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días calendario y multiplicándola por el número de días 
de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. 
 
En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el 
reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. 
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SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman 

parte del mismo los siguientes documentos:  
 

- Documento Base de Contratación.  
- Certificado RUPE. 

- Especificaciones Técnicas. 
- Propuesta Adjudicada. 
- Documento de Adjudicación.  
- Poder del Representante Legal, cuando corresponda. 
- Garantías, cuando corresponda. 
- Documento de Constitución, cuando corresponda. 
- Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda. 

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda. 
- (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación). 

  
(Esta cláusula se agregará cuando la entidad haya optado por utilizar la garantía de 
cumplimiento de contrato) 

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)  

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus 
partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ 
emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el 
_______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la 
orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la 
que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma 
numeral y literal) equivalente al________ (elegir según corresponda conforme lo previsto 

en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los 
siguientes texto: “siete por ciento (7%)” del monto total del Contrato. 
 
(Cuando la propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) 
del Precio Referencial, deberá adicionarse un texto que haga referencia a la Garantía 
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras). 
 

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente 

será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin 
necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
  
Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta 
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) 

devuelta (s), en el plazo de diez (10) días calendario a partir de la emisión del acta citada, de 
acuerdo al numeral 24.3 de la Cláusula Vigésima Cuarta. 

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) 
en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevará el 
control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo. 
 
El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al 
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha 
de la solicitud: 

 
a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); 
b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin 

retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.  

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones 
señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% 
del monto total del contrato) 
 
El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud 
de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al 
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FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, verificará únicamente el cumplimiento de 

las condiciones señaladas en el parágrafo precedente para aceptar o rechazar la solicitud realizada 
por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL 
remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a 
efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva 

garantía.  
  
Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad 
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR. 
 
(Esta cláusula se agregará sólo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la 
entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantía de 

cumplimiento de contrato) 
SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)  
El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendrá el________ (elegir 
según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 
del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)”) de 

cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.  

 
El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el 
CONTRATISTA, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción 
judicial, a su sólo requerimiento. 
 
Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta 
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones serán 

reintegradas. 
 
(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula 
octava indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.” Dicha 
definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria) 
 
OCTAVA.- (ANTICIPO).  

A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podrá otorgarle un anticipo que no deberá 

exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser otorgado en uno 
o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien 
por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado 
proporcionalmente en las planillas de avance de obra. 
 

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de 
__________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del 
día hábil siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado. 
 
El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA 
no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el 
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días calendario establecidos 

al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de 
la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste. 
  

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá 
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías 
substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del 
anticipo. 

 
El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al 
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD 
su ejecución. 
 
NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)  
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Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén 

referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito: 
 

Al CONTRATISTA: 
_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA 

especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 
_____________________ (registrar la ciudad) 
A la ENTIDAD: 
_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando 
calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 
_____________________ (registrar la ciudad) 

 

DÉCIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la 
fecha de presentación de la propuesta. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) 

El CONTRATISTA emitirá la factura en línea correspondiente a favor de la ENTIDAD en el 

momento de la percepción del pago por cada certificado de avance de obra. 
 
Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicará este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin 
de que dé cumplimiento al párrafo precedente dentro del periodo establecido en el Artículo 10 de 
la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente). 
 
(Incluir la siguiente redacción únicamente si el CONTRATISTA es una persona natural: 

“Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener 
los impuestos de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).  
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier 

multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento 
o infracción de dicha legislación laboral o social. 
 
DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)  
El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por 

cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro 
aspecto consignado en el presente Contrato. 
 
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de 
OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el 
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El 
SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido. 

 
El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, 
analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez 
(10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera 

escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones 
respectivas. 
 

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días 
hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, 
financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta. 
 
En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo 
correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita 

al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR 
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procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el 

contrato de SUPERVISIÓN. 
 
Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, 
computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé 

respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la 
solicitud del CONTRATISTA. 
 
(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos 
en relación al plazo del contrato). 
 
DÉCIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACIÓN)  

Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la 
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente 
responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los 
subcontratistas.  
 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del 

cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. 
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio 
ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el 
control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas. 
 
El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del 
____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá 

exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización 
del SUPERVISOR. 
 
DÉCIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)  
La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a 
la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del 

presente Contrato. 

 
En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, 
puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos: 

 
a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o 

redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de 
la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el 
SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y 
ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión 
posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto. 

 
b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser 

introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se 
pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la 
previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una 
orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El documento 

denominado Orden de Cambio, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento 
(disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y 
consideración del FISCAL, quien con su recomendación a la ENTIDAD para el procesamiento 

de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato 
original. 

 
En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio. 

 
c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser 

complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen 
una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o 
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incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá 

formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días calendario computables a partir de la presentación de la solicitud por parte del 
CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este 
documento. 

 
Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre 
la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a 
Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse 
previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El 
SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las especificaciones técnicas de los 
nuevos ítems creados.  

 
El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al 
FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación en 
el plazo máximo de cinco (5) días calendario a la ENTIDAD, para el procesamiento de su 
informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del 

Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-

SABS. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato 
original. 

 
Se debe tener presente que cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos 
Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
presente contrato. 
 

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos 
de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los 
casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en 
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.  

 
En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA. 

 

DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)  
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este 
Contrato. 
 
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, 

procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la 
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- (MULTAS) 
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el 
presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el ____ (La entidad 
establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder 

del 1%) % del monto total del contrato por día de retraso.  
 
De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del 
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la 

ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a 
lo estipulado en la cláusula de terminación de contrato. 
 

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la 
ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del 
contrato. 
 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, 
bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la 

ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños 
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y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo 

establecido en el Art. 47 de la Ley 1178. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- (SUSPENSIÓN DE TRABAJOS) 
La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier 

momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, 
para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una 
anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia 
imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 
 
En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste 
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea 

mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR 
llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores 
administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en 
su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo. 
 

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones 

meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una 
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser 
parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince 
(15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del 
cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá 
al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio. 
 

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de 
transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto. 
 
También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten 
al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. 
 

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar 

y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por 
incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las 
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá 
ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el 
mantenimiento de la misma. 

 
DÉCIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante 
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de 
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener 
efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
 

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, 
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad 
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, 
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, 

huelgas, bloqueos y/o revoluciones.  
 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal 

tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto 
el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el 
período de movilización. 
 
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega 
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del 

CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas 
contingencias. 
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Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en 
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y 
justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia 
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, 

dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los 
respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento 
de la ejecución de la obra. 
 
El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la 
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o 
rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro 

del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del 
impedimento. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para 
la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, 
según corresponda. 
 

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de 

Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Décima Quinta. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) 
El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas: 
 
20.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el 

CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes 

hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual 
se hará constar por escrito. 

 
20.2. Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato 

que procederá únicamente por las siguientes causales: 
 
20.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA: 

 

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si entregado el anticipo y emitida 
la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en 
movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, 
este plazo puede ser reducido) 

 

b) Disolución del CONTRATISTA. 
 

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA. 
 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los 
días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario, 
sin autorización escrita del SUPERVISOR. 

 
e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma. 

 
f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que 

el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su 
demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente. 

 

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las 
especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR. 

 
h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en 

la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR. 
 

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez 
por ciento (10%) del monto total del contrato. 
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j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el 
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 

 
20.2.2. A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE: 

 
a) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar 

aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria 
Orden de Cambio. 

b) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar 
modificaciones a las especificaciones técnicas. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de cuarenta y 

cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA. 
d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspensión 

de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario.  
 
20.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por 

cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso 

escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el 
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.  

 
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se 
enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las 
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el 
requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de 

intención de resolución será retirado. 
 

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existe 
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el 
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará 
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho 
efectiva.  

 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al 
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la _________(establecer 
según corresponda la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía 
Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este 
concepto), manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del 

Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si 
aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar 
y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 
 
El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los 
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente 
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su 

utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. 
 

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna 
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, 

materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el 
CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o 
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste 
tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el 
levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos 
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de 
documentos probatorios y certificados. 
 

20.3. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al 
CONTRATISTA. 
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Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas 
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite 
el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la ejecución o conclusión de la obra, 

comunicará por escrito su intención de resolver el contrato. 
 

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada 
dirigida al CONTRATISTA, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o 
parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el 
CONTRATISTA suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones 
escritas que al efecto emita la ENTIDAD. 

 
Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, 
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación 
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión 
de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. 

 

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del 
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que 
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el 
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. 
 
Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el 
levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos 

otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso. 
 
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente 
pago, en caso que corresponda. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) 
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la 

ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento 

jurídico para los contratos administrativos. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN) 
La fiscalización y supervisión del presente contrato considera lo siguiente 
 

22.1. FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la 
FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE 
OBRA a un ___________ (registrar la especialidad y funciones del profesional 
asignado como FISCAL DE OBRA) 

22.2. SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por 
_________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma 
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, 

denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al 
buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre 
ellas las siguientes: ________ (señalar las funciones del SUPERVISOR) 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- (SEGUROS) 
Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a 
la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la 

fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la obra. 
 
El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la 
ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación 
y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas 
deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra, 

seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil. 
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El CONTRATISTA deberá verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro 

SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su 
reglamentación. 
 

VIGÉSIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)  
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección 
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia 
con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra 
se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega. 
 
El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o 

antes, solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción 
Provisional de la Obra. 
 
Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los 
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD 

su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de 

tres (3) días hábiles. 

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: 
  
24.1. Recepción Provisional.  

 
La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA 
deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras 

temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el 
periodo de garantía. 
 
La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación 
de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder 
a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta 
circunstanciada que se levantará al efecto por ____________ (señalar al Responsable 

de Recepción o Comisión de Recepción), en la que se harán constar todas las 
deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, 
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección 
de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.  
 
El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo 

máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de 
noventa (90) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo 
final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y 
observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar 
que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR 
tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las 
multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma 

satisfactoria. 
 
Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) 

días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará 
una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente 
ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del 
plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de 

Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del 
representante del CONTRATISTA en la obra. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales 
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente 
(dentro de los treinta (30) días calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y 

que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD. 
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Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo 

establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la 
elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el 
FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del 
CONTRATISTA. 

 
Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos 
para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder 
si corresponde a la devolución de Garantías. 
 
Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, 
la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado 

por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días 
calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de 
incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la 
ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza 
administrativa del Contrato. 

 

24.2. Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 
Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, 
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitará al 
SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, 
haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y 
observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).  

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá 

en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables 
desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir 
su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que ___________ (señalar al 
Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) realice la Recepción Definitiva 
de la obra. 

___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) 
realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, 

procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro 
documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como 
una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente 
ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente 
ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que 
conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada 

a esta institución.  

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias 
observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida 
a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega 
hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo 
previsto en la Cláusula de Multas del presente Contrato. Dicha Multa deberá ser cobrada 
de la última planilla de pago adeudada. 

En el caso que ___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de 

Recepción) no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días 
calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se entenderá que dicha 
recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta 
de Recepción Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase 
el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el 
instrumento legal que dará por concluida la relación contractual. 

24.3. Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la 
recepción definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, 
procederá a la devolución de la(s) garantía(s) o la restitución de retenciones por este 
concepto. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)  

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite 
precedentemente especificado. 
  

VIGÉSIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE 
LIQUIDACIÓN FINAL)  
Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes 
conceptos: 

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra. 
b) Reposición de daños, si hubieren. 
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos 

pendientes. 
d) Las multas y penalidades, si hubieren. 

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo 
de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y 
conocimiento, quien en su caso requerirá en el plazo máximo de diez (10) días calendario todas 

las aclaraciones y observaciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la 

dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO). Los plazos establecidos 
en cada una de las cláusulas del presente CONTRATO son de cumplimiento obligatorio por parte 
de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podrán ser modificados salvo por las causales previstas 
en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las 
responsabilidades por la función pública establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, 

de Administración y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES) 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en 
cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la señor(a) _________ (registrar el nombre 
de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la 
suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de 

nombramiento), en representación legal del CONTRATANTE, y el/la señor(a) _____________ 

(registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural 
adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representación del CONTRATISTA. 
 
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante 
la Contraloría General de la República en idioma español. 

 
_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato). 
 
 
 
 
 

   

(Registrar el nombre y cargo del 
Funcionario habilitado para la firma 

del contrato) 

 (Registrar el nombre o razón social del 
CONTRATISTA) 

 
 

 


